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Gmina Malczyce
ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartosci nieprzekraczajgcej kwoty zamGwienia, o ktérej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Budowa budynku Zlobka Gminnego
wraz z niezbedng infrastruktura w miejscowosci Malczyce
na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

4500000-7 - Roboty budowlane,
4530000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Zatwierdzono dnia 07 marca 2019 r., Malczyce

ferownik Zamawiajgcego/
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L Informacje o Zamawiajacym; tryb udzielenia zaméwienia; defini

1. Nazwa i adres zamawiajacego:

Gmina Malczyce,

55-320 Malczyce, ul. Traugutta 15

woj. dolnoslaskie

fax. 71/3179617

NIP 913-15-01-629

Adres strony internetowej www.malczyce.wroc.pl
e-mail: sekretariat@malczyce.wroc.pl

2. Zaméwienia udziela sie w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci nieprzekraczajgcej
kwoty zamdwienia, o ktérej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

3. Definicje
Na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej: ,,SIWZ”) ustala sig

nastepujace definicje:

Ustawa — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien
publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) — dalej ,,Ustawa”.

Wykonaweca — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamdéwienia
publicznego, ztozyla oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego (art. 2 pkt. 11
ustawy). Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia publicznego (art. 23

ustawy).

4. Postgpowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zaméwien publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu z
dnia 3 pazdziernika 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, (zwanej dalej réwniez "ustawg Pzp") a
takze wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporzadzenia wykonawcze dotyczace
przedmiotowego zaméwienia publicznego, a zwlaszcza:

4.1 Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 16 pazdziernika 2018 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. poz. 1993);

4.2 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Sredniego
kursu ztotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamdowien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477),

4.3 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot
warto$ci zamowien oraz konkurséw, od ktorych jest uzalezniony obowiazek przekazywania
ogloszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej.(Dz. U. 22017 r. poz. 2479).

4.4 Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamoéwienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art.
39 - 46 Prawa zamo6wien publicznych.
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4.5 W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
(zwanej dalej "SIWZ" lub "specyfikacja"), zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

4.6 W kwestiach nieuregulowanych powyzsza Ustawa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 121 z p6zn. zm.).

Dniem wszczecia niniejszego postgpowania zgodnie z postanowieniami art.40 ust.1 Ustawy jest
dzien zamieszczenia przez Zamawiajacego ogloszenia o zaméwieniu w budynku Zamawiajacego
przy ul. Traugutta 15 w Malczycach oraz na stronie internetowej Zamawiajacego
www.malczyce.wroc.pl

D :’SJ .s T’-* ?
PV): ” ‘ %J .,,&m'gt‘&“'ﬂu

Glownykod' Cev: dsooooonr
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8; 45200000-9; 45400000-1; 45300000-0; 45332000-3;
45311000-0.

Przedmiotem zamodwienia jest budowa budynku zlobka gminnego wraz z niezbedng
infrastrukturg w miejscowosci Malczyce.

Zamobwienie realizowane bedzie w Malczycach przy ul. Klonowej 1 na dzialkach nr: 493/5 oraz
493/6. W ramach prac wykonane zostang roboty budowlane polegajace na budowie budynku
ztobka 2 — oddziatowego z 30 miejscami opieki dla dzieci w wieku 1-3 (budynek wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej ze skosnym dachem pokrytym blacha dachéwko podobna),
oraz wykonanie przylgcza kanalizacji: wodnej, deszczowej oraz energetycznej, utwardzenie
czeSci terenu kostkg betonowsg, wykonanie drogi dojazdowej, miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych oraz ciggu pieszego. Ogrzewanie obiektu: pompa ciepla typu powietrze
—woda. Wykonanie o$wietlenia obiektu.

Roboty budowlane przy budowie zlobka:

roboty ziemne, roboty betonowe i fundamentowe, roboty izolacyjne, w technologii tradycyjne;j
murowanej, wykonanie dachu z pokryciem blachg dachéwko podobna, wykonanie drogi
dojazdowej, ciggu pieszego i miejsc parkingowych, wykonanie placu zabaw, roboty
wykonczeniowe, wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wodociggowej, energetycznej. Dostawa i montaz pompy ciepta, wykonanie oswietlenia terenu.

Miejsce skladowania i koszt utylizacji gruntu oferent wyceni indywidualnie.

Wykonawca zobowigzany jest do oferty dolaczy¢ kosztorys uproszezony w dniu podpisania
umowy Wykonawca, przedklada Zamawiajacemu Kkosztorys szczegolowy, wykonany w
dzialach , ktére maja by¢ zsumowane, wraz z czynnikami cenotwoérczymi R- robocizna, Z —
zysk, Kp — koszty posrednie, M — material.

Szczegbtowy opis zamowienia znajduje sie w dokumentacji projektowo - kosztorysowej
stanowigcej zatagcznik do SIWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowo
kosztorysows, umowg, specyfikacjami technicznymi, wyjasnieniami do SIWZ i instrukcjami
Zamawiajgcego, w tym polecenia Inspektora Nadzoru. Zataczona do SIWZ dokumentacja
projektowo — kosztorysowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
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czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
w poszczeg6lnych dokumentach obowiazuje nast¢pujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Dokumentacja projektowa.

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3) Przedmiary robot.

Podane w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach rob6t nazwy wilasne materialéw nalezy
traktowaé jako przyktadowe. Zamawiajacy dopuszcza w ofercie, a nastepnie zastosowanie
podczas wykonywania robdt innych réwnowaznych materiatéw i urzadzed niz podane w
dokumentacji  projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrow technicznych
technologicznych, jakosciowych i estetycznych nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji.
W takiej sytuacji Zamawiajacy wymagac bedzie na etapie realizacji robot ztozenia stosownych
dokumentéw, ktére uwiarygodnig proponowane przez Wykonawce materiaty i urzadzenia.
Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy rownowazne musi udowodni¢, ze proponowany
element zamienny spelnia wymienione wymagania zaréwno pod wzgledem technicznym i
jakosciowym wraz z oswiadczeniem, ze proponowane urzgdzenie jest réwnowazne do
zaproponowanego w dokumentacji, co do jego przeznaczenia. Przez pojecie urzadzen i
materiatéw réwnowaznych nalezy rozumie¢ urzadzenia i materialy gwarantujgce realizacje robét
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajgce uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta,
precyzyjnego i jednoznacznego typu urzadzenia lub materiatu oraz zatgczenie niezbednych
dokumentdéw, takich jak: zdjgcie produktu, atest PZH, deklaracja zgodnosci producenta/aprobata
techniczna, karta katalogowa producenta zawierajaca wszystkie parametry techniczno-
eksploatacyjne wraz z charakterystyka pracy urzadzen ujetych w dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy nie wyraza zgody, aby proponowane urzadzenia rownowazne byly prototypami lub
urzagdzeniami testowymi. Wymogiem bezwzglednym jest, by byly to urzadzenia sprawdzone,
pracujace na innych zrealizowanych obiektach. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania
ogledzin i sprawdzenia dzialania urzadzenia réwnowaznego pracujacego na wskazanym obiekcie.
Wykonawca przedstawiajac rozwigzania rOwnowazne nie moze naruszy¢ praw oséb trzecich z
tytulu patentéw, znakéw towarowych, praw autorskich i innych oraz o$wiadczy¢, ze wymagana
dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaz nie jest prowadzona z naruszeniem zasad
uczciwej konkurencji.

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przez podwykonawcg czesci zamoéwienia na roboty
budowlane.

W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamdéwienia podwykonawcy Zamawiajgcy zada
wskazanie przez Wykonawcg w ofercie (formularzu ofertowym) czesci zamdéwienia, ktérej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy, oraz podanie przez Wykonawce nazw (firm)
podwykonawcow, na ktoérych zasoby wykonawca powoluje sie na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. Ustawy Pzp,
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
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lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

Obowiazki dotyczace zatrudnienia:

1. Wykonawca w calym okresie obowigzywania umowy na: Budowe budynku Zlobka
Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w miejscowosci Malczyce na dzialkach nr:
493/5 oraz 493/6 musi posiada¢ minimalne zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o
prace tj:

co najmniej 4 osdéb na podstawie umowy o prace w wymiarze 1/1 etat w tym:
1) co najmniej 2 pracownikéw do rob6t murarsko-tynkarskich - okres wymaganego zatrudnienia
- czas realizacji przedmiotu zamdéwienia.

2) co najmniej 1 pracownika do robdt sanitarnych - okres wymaganego zatrudnienia - czas
realizacji przedmiotu zamdéwienia.

2) co najmniej 1 pracownika do robdt elektrycznych - okres wymaganego zatrudnienia - czas
realizacji przedmiotu zamdéwienia.

2. Sposéb dokumentowania zatrudnienia:

a) wykaz pracownikdéw zatrudnionych przy realizacji zamdéwienia na podstawie umowy o prace,
ktory stanowit bedzie zalagcznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez
Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postgpowaniu,

b) oswiadczenie 0séb, o ktdrych mowa w ppkt 1, ze s3 zatrudnione na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, przez caty okres
realizacji zmdowienia przedstawiane przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym
postepowaniu.

¢) W przypadku rozwigzania stosunku o prace przed uptywem okresu wykonania zamdéwienia,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich
wymagan okreslonych w pkt 1.

3. Celem kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan wskazanych w pkt 1 i 2 raz na kwartal,
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia
o$wiadczenia o liczbie 0séb zatrudnianych na podstawie umowy o prace, w zakresie wskazanym
przez Zamawiajgcego powyzej wraz z deklaracjami przekazywanymi do ZUS celem
potwierdzenia odprowadzenia stosownych sktadek (do wgladu dla Zamawiajacego).

4. W przypadku niespelnienie przez Wykonawce wymagan wskazanych powyzej, Wykonawca
zaplaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowna w wysokosci 5.000,00 PLN za kazde zdarzenie.

a zaméwienia.

IIL. Miejsce i termin wykonania zamoéwienia
a— ul. Klonowa 1, 55-320 Malczyce, dzialka nr 493/5, 493/6

3.1 Miejsce realizacji zamdéwieni
Obreb Malczyce

3.2 Termin realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy do .........cccceceeuenneee
(maksymalny termin: do 31.07.2019 r.).

Projekt wspolfinansowany ze Srodkéw Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej, w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,MALUCH+>” 2019 Strona 5



Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

. A ! A& taw --’V‘b,,ﬁﬁe’iemi!hﬁ} A “*Pq ‘—-f" J‘ i ﬂF L .ﬁ' Vt.;_h L ‘
41 O udz1elen1e zamoOwienia mogq ublegac si¢ Wykonawcy, ktorzy spelnlaja warunki
udzialu w postepowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy PZP:

1. Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawcy wykaza, ze:

a) posiadajg niezbedna wiedzg i doswiadczenie do wykonania przedmiotu zamdwienia tj.:
wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej 1 robote¢ odpowiadajaca
swoim rodzajem przedmiotowi zaméwienia (budowa obiektéw uzytecznosci publicznej ).
Wartos$¢ roboty nie mniejsza niz 800 000,00 zt brutto . Dokument musi potwierdza¢ wymagany
zakres prac, ich warto$¢, date wykonania i miejsce realizacji (budowa obiektow uzytecznosci
publicznej ) Ocena spelnienia warunku na zasadzie spelnia - nie spelnia

b) dvsponuje co najmniej 1 osobg posiadajgca uprawnienia do samodzielnego kierowania,
nadzorowania i kontrolowania rob6t w pelnym zakresie - kierownik budowy posiadajacy
uprawnienia w branzy ogdlnobudowlanej. Ocena spelnienia warunku na zasadzie speknia - nie
spelnia

2. Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalno$ci zawodowej:
Zamawiajgcy nie wyznacza szczegélowego warunku w tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny
spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie oswiadczenia o
spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu.

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci, zwiagzanej z przedmiotem
zamOwienia - na sume gwarancyjng nie nizsza niz kwota brutto, na ktéra dany oferent lub
oferenci (oferta wspolna) sktadajg oferte, potwierdzajacg ze dany oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamo6wienia

4.Podstawy wykluczenia.

4.1 O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy nie podlegaja

wykluczeniu z udzialu w postepowaniu na podstawie:

4.1.1 Przestanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 14 — 23 ustawy PZP

4.1.2 Przestanek fakultatywnych, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP,

4.1.3 Zamawiajacy wykluczy z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamoéwienia

publicznego Wykonawce:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z
2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub ktoérego upadto$¢ ogloszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje¢
majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1
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ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadlosciowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491
oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 1 1629);

A. Wykaz oSwiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu:

1. Uzupetniony formularz ofertowy (zal. nr 1 do SIWZ).

2. Kosztorys ofertowy w oparciu do przedmiar robot Zamawiajacego, stanowiacy zatacznik do
SIWZ.

3. Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w post¢gpowaniu, aktualne na dzien sktadania
ofert — (zalgcznik nr 2 do SIWZ).

4. Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu aktualne na dzien skladania ofert - (zal. nr 3
do SIWZ);

5. Pelomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofert¢ sktada pelomocnik.
6. Pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobOw na potrzeby realizacji zamdwienia, jako dowdd polegania na zdolnosciach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw w odniesieniu do
okreslonego warunku udziatu w postepowaniu — jezeli dotyczy.

7. Dowdd wniesienia wadium.

B. Wykaz dokumentéw i oSwiadczen, ktére wykonawca sklada w post¢gpowaniu na
wezwanie Zamawiajacego na potwierdzenie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
pkt. 3 ustawy PZP (brak podstaw do wykluczenia).

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatlu postgpowaniu
zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

1) Odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Oswiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitalowej, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca
moze ztozy¢ wraz z o$§wiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powiazania z
innym wykonawca nie prowadzg do zaktoécenia konkurencji w postgpowaniu — zal. nr 5 do
SIWZ.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotéw dokumentow

1) Odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
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2) oswiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.1 ppkt.1) — 2) sktada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlos$ci — wystawiony nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uplywem terminu sktadania ofert.

3. Jezeli w kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktéorych mowa
w ust.2, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub os§wiadczenie osoby, ktorej
dokument mial dotyczyé, ztozone przed notariuszem Ilub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wilasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z
zastrzezeniem terminéw zlozenia wiasciwych oswiadczen, odpowiadajacych terminom
wymaganym przy wystawieniu okreslonego dokumentu zastgpowanego oswiadczeniem.
4. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy
moze zwrdci¢ sie do wilasciwych organéw kraju, w ktéorym miejsce zamieszkania ma osoba,
ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

5. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczacy
wykonawcg z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw zamawiajacy
zada dokumentow, ktore okreslajag w szczegdlnoscei:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobéw innego podmiotu;

2) sposéb wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawcg, przy wykonywaniu
zamoOwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane Iub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

6. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt. B ust.1.

C. Wykaz dokumentow i o$wiadczen, ktére wykonawca sklada w postepowaniu na
wezwanie zamawiajacego na potwierdzenie okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25 ust.1
pkt.1 (spelnienie warunkéw udzialu w postepowaniu).

1. W celu potwierdzenia speiniania przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej i finansowej
zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

1.1  wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu, a
Jjezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
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wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z
zalaczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje
badZz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — inne dokumenty;

1.2 wykaz oso6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w
szczegblno$ci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami;

1.3  dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) w zakresie prowadzone] dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia - na
sume gwarancyjng nie nizsza niz kwota brutto, na ktéra dany oferent lub oferenci (oferta
wspolna) sktadajg oferte, potwierdzajaca ze dany oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia

1.4  zasSwiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdélnosci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wlasciwego organu,

1.5  zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument
potwierdzajacy, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert, lub
inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem w
sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg6lnosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych platnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji whasciwego organu,

1.6  Wzér umowy - parafowany przez Wykonawce - Zatacznik nr 8 do SIWZ.

D. Informacje dodatkowe:

1.1  Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia w BIP informacji z otwarcia ofert
zobowigzany jest zlozy¢, bez dodatkowego wezwania oSwiadczenie wykonawcy o
przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w
art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy — zatagcznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej wykonawca moze ztozy¢ wraz z oswiadczeniem dokumenty badz informacje
potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaki6cenia konkurencji w
postepowaniu.

1.2 Zamawiajagcy W niniejszym postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy wykonawca, ktérego
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oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udzialu w postepowaniu. Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktorego oferta zostala najwyzej
oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust.1 ustawy (niepodleganie wykluczeniu oraz spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu).

1.3  Jezeli wykonawca nie ztozyt os§wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust.1, o§wiadczen
lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25 ust.1, lub innych
dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, o§wiadczenia lub dokumenty sg
niekompletne, zawierajg bledy lub budzg wskazane przez zamawiajagcego watpliwosci,
zamawiajacy wzywa do ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjasnien
w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupehienia, poprawienia lub
udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, albo konieczne bytoby
uniewaznienie postgpowania.

1.4  Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdéwienia, lub jego czesci, polegaé
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nim stosunkéw
prawnych.

1.5  Zgodnie z zapisem w art. 22a Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajgcemu ze realizujagc zamodwienie, bedzie
dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotéw w szczegdlnosci przedstawiajac pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zamdéwienia.

1.6  Zamawiajacy oceniajac, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie
przez wykonawce spetniania warunkow udzialu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt.1.

1.7 W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polegac na zdolno$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty te
zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane.

1.8  Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1, nie potwierdzaja spetnienia przez wykonawce¢ warunkow
udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia,
zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego:

1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzal sie¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamoéwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktérych mowa w
ust. 1.

1.9  Wykonawca, ktdry powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania w zakresie, w jakim powotuje si¢ na
ich zasoby, warunkéw udzialu w postgpowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oswiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.
1.10 Oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) i
ogloszeniu o zaméwieniu dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach
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lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczace
podwykonawcow, sktadane sag w oryginale.

1.11 Dokumenty, ktérych mowa w SIWZ i ogloszeniu o zamoéwieniu, potwierdzajace
spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niz
oswiadczenia sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej ,,za zgodnos$¢ z oryginatem”.

1.12 Poswiadczenie ,,za zgodnos$¢ z oryginatem” nastepuje w formie pisemne;j.

E. Informacje dotyczace zastosowania procedury z art. 24aa ustawy PZP tzw. ,procedura
odwrocona”.

1.1  Zamawiajacy przeprowadzi niniejsze postepowanie z zastosowaniem procedury z art.
24aa ustawy Pzp.

1.2 Zgodnie z trescig art. 24aa ustawy Pzp zamawiajacy, w postepowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy
wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udzialu w postgpowaniu.

1.3 Procedura ta polega zatem na tym, Ze zamawiajacy W toku czynnosci oceny ofert nie
dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawcoéw (ocena spetniania warunkéw udziatlu w
postepowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badajac nawet wszystkich wstgpnych
oswiadczen wykonawcow.

14 W pierwszej kolejnosci zamawiajacy dokona oceny ofert pod katem przestanek
odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriéw oceny ofert opisanych w SIWZ, po
czym dopiero wylgcznie w odniesieniu do wykonawcy, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza (uplasowata si¢ na najwyzszej pozycji rankingowej), dokona oceny
podmiotowej wykonawcy, tj. bada oswiadczenie wstepne, a nastgpnie zada przedlozenia
dokumentéw w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.

1.5 W przypadku procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (tzw. ,,procedura
odwrdcona™), stosownie do tresci art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca dotacza do oferty
o$wiadczenie aktualne na dzien sktadania ofert w zakresie wskazanym przez zamawiajacego w
ogloszeniu o zamdwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Informacje
zawarte w o$wiadczeniu stanowig wstgpne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postgpowaniu.

1.6 W przypadku prowadzenia postepowania w ,,procedurze odwréconej” obowigzuja takie
same zasady jak w kazdym postepowaniu, jesli chodzi o zalagczenie wskazanych oswiadczen do
oferty, tj. oSwiadczenia sg sktadane wraz z oferta, cho¢ w tej szczegdlnej procedurze podlegaja
ocenie dopiero na zakonczenie oceny ofert i to wytacznie w odniesieniu do wykonawcy, ktérego
oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowata si¢ na najwyzszej pozycji
rankingowej).

ZEEm sy ﬁ T S s

6.1  Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zamowienia przy udziale podwykonawcéw. W takim
przypadku wykonawca zobowiazany jest wskaza¢ w formularzu oferty (zal. nr 1 do SIWZ)
czesci zamowienia, ktorych wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawce
firm (nazw) podwykonawcow.
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6.2  Zamawiajacy nie zastrzega osobistego obowigzku wykonania czesci przedmiotu
zamoOwienia.

6.3  Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom
w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu w
odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego sklada dokumenty o niepodleganiu wykluczeniu z
postepowania.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia.

e Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamdéwienia powinni spetniaé
warunki udzialu w postgpowaniu oraz ztozy¢ dokumenty potwierdzajace speinianie tych
warunkow zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ: rozdz. IV, V. Ponadto tacy Wykonawcy
ustanawiajag pelnomocnika do reprezentowania ich Ww niniejszym postepowaniu albo
reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

e Przedsigbiorcy wchodzacy w sktad konsorcjum muszg oddzielnie udokumentowaé, ze nie
podlegaja wykluczeniu z postepowania.

e W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez wykonawcédw, o$wiadczenie
sktada kazdy z wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamoéwienie. Dokumenty te
potwierdzaja spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje spelnianie warunkéw udzialu w
postgpowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

e Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytacznie z pelnomocnikiem.

e Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamdwienie, ktdrych oferta zostanie uznana
za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizacje zamoéwienia, sg zobowigzani
przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowng umowe, zawierajaca w swojej tresci nastepujace
postanowienia:

a) Wykonawcy wspolnie realizujacy umowe wyznacza sposrod siebie podmiot (Lidera)
upowazniony do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcoéw realizujgcych
wspOlnie umowe. Lider bedzie upowazniony takze do wystawiania faktur, przyjmowania
platnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujacych wspdlnie umowe,
b) Wykonawcy muszg zadeklarowacé solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie umowy,

¢) umowa musi zosta¢ zawarta na czas nie krétszy niz czas trwania umowy w sprawie niniejszego
zamoOwienia.

7.1  Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy
przekazuja w formie pisemnej przez postanca, za posrednictwem operatora pocztowego lub
osobiscie, a takze faksem lub za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

7.2 Zamawiajacy dopuszcza réwniez przekaz o$wiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz
informacji faksem na nr tel. (71) 317 96 17 Iub drogg elektroniczng na adres mailowy
sekretariat@malczyce.wroc.pl z tym, ze oferta wraz z wymaganymi dokumentami i
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o$wiadczeniami musi zosta¢ zlozona w formie oryginalu na pismie przed uptywem terminu
skladania ofert. Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania
wiadomosci.

7.3 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawcg,
Zamawiajacy domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajacego na numer faksu lub na adres e-
mail podany przez Wykonawce zostato mu doreczone w sposéb umozliwiajacy zapoznanie sig
Wykonawcy z trescig pisma.

7.4 Do kontaktowania sie z Wykonawcami Zamawiajacy upowaznia:

- w sprawach proceduralnych — Anna Chechelska — e-mail: przetargi@malczyce.wroc.pl,
fax: 71/3179617; droga pisemna: Urzad Gminy, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce..

- w sprawach przedmiotu zaméwienia - Mirostaw Mysliwiec — e-mail: ros@malczyce.wroc.pl
fax: 71/3179617; droga pisemna: Urzad Gminy, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce.

CRTRC o S on A b

Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci: 20.000,00 zi

8.1  Wadium musi zosta¢ wniesione przed uplywem terminu sktadania ofert. Wadium
wniesione w pienigdzu musi by¢ na wskazanym koncie ponizej w dniu i godzinie skladania ofert
wskazanym w dalszej czeSci SIWZ. Wadium moze byé wnoszone w jednej lub kilku
nastepujacych formach: 1) pieniadzu; 2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej
kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem
pienieznym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poreczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2018, poz. 110, 650,
1000 i 1669).

8.2 Wadium wniesione w formach innych niz pienigdz (gwarancje, porgczenia) musza mieé
charakter bezwarunkowy i nicodwotalny (tzw. gwarancja na pierwsze zadanie) oraz musza zosta¢
przedtozone w formie oryginatu. Gwarancja zaptaty wadium musi by¢ wazna co najmniej przez
caly okres zwigzania oferta, tj. 30 dni. W przypadku przedtozenia kopii dokumentu, lub jezeli
dokument nie bedzie spetnial wymagan formalnych - oferta nie bgdzie zabezpieczona wadium i
jako taka podlega¢ bedzie odrzuceniu. (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP). W dokumencie
zlozonej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej musza by¢ zawarte wszystkie mozliwosci
zatrzymania wadium przez Zamawiajacego okreslone w art. 46 ustawy PZP, Lub Gwarancja
bedzie zawierata klauzule o tresci: Podejmujemy si¢ bezwarunkowo i nieodwotalnie wyplacenia
zamawiajacemu kwoty do wysokosci okres$lonej powyzej po otrzymaniu pierwszego pisemnego
zadania, bez koniecznosci jego uzasadnienia, o ile zamawiajacy stwierdzi w swoim zadaniu, Ze
kwota roszczenia jest mu nalezna w zwigzku z zaistnieniem, co najmniej jednego z warunkow
zatrzymania wadium, okreS§lonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien
publicznych.

8.3 Wadium wnoszone w pienigdzu musi zosta¢ wplacone przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego, Gmina Malczyce; ul. Traugutta 15; 55-320 Malczyce; Bank Spétdzielczy Sroda
Slaska nr konta: 37 9589 0003 0006 1955 2000 0030.z zaznaczeniem: WADIUM Budowa
budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w miejscowosci Malczyce na
dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6, nr sprawy ORG.271.1.2019.
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8.4 W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieni¢znej nalezy zataczy¢ do oferty
potwierdzona kserokopi¢ a oryginat - nalezy ztozy¢ oddzielnie w kasie Urzedu Gminy.

8.5 Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt
o$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 25 ust. 1,
oswiadczenia, o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omylki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejsze;j.

8.6 Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta
zostatla wybrana: 1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie; 2) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

8.7  Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 4a.

8.8  Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamOwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

8.9 Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.

8.10 Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwr6cono
wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygni¢cia odwotania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego.

8.11 Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce. Okres waznosci wadium musi
obejmowac okres zwigzania oferta.
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9.1 Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

9.2 Wykonawca pozostaje zwigzany oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu sktadania
ofert.

9.3 W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta zamawiajacy moze tylko raz zwrdci¢ si¢ do wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

9.4 Wykonawca moze przedluzy¢ termin zwigzania ofertg samodzielnie, zawiadamiajac o tym
zamawiajacego.

9.5 Jezeli przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie
wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
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10.1 Wymagania podstawowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢é wypetniony formularz ofertowy (zatacznik nr 1 do
SIWZ). Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ jedna oferte.

2) Oferta musi by¢ podpisana przez wykonawce lub osoby upowaznione do reprezentowania
wykonawcy i zaciggania w jego imieniu zobowigzan finansowych w wysokosci odpowiadajacej
cenie oferty. Oznacza to, ze jezeli z dokumentu okreslajacego status prawny wykonawcy lub
petnomocnictwa wynika, iz do reprezentowania wykonawcy upowaznionych jest tacznie kilka
0s6b, dokumenty wchodzace w sktad oferty musza by¢ podpisane przez wszystkie te osoby.

3) Poswiadczenia ,,za zgodno$¢ z oryginatem” dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamo6wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego
z nich dotycza.

10.2 Przygotowanie oferty.

1) Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme pisemna i format nie wigkszy
niz A4. Arkusze o wigkszych formatach nalezy ztozy¢ do formatu A4.

2) Oferta winna by¢ zgodna z wymaganiami specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, z
zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

4) W przypadku, dotaczenia do oferty kopii dokumentu, powyzsza kopia winna by¢ opatrzona
klauzulg ,,za zgodno$¢ z oryginatem” i podpisana przez Wykonawce lub upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy (w sposob umozliwiajacy identyfikacje¢ podpisu).

5) Jezeli osoba/osoby podpisujaca oferte dziata na podstawie pelnomocnictwa, pelnomocnictwo
to musi w swej treSci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do podpisania oferty.
Pelnomocnictwo to musi zostaé¢ zatgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ parafowane przez Wykonawce lub
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

7) Strony oferty winny by¢ trwale ze soba potaczone i kolejno ponumerowane, z zastrzezeniem
sytuacji opisanej w pkt.8.

8) W przypadku gdyby oferta zawierata informacje stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposéb nie
budzacy watpliwosci zastrzec, ktore sposrod zawartych w ofercie informacji stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu,
trwale ze sobg polgczone i ponumerowane z zachowaniem ciaglosci numeracji stron oferty.

9) Oferte nalezy umiesci¢ w opakowaniu uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa i adresem wykonawcy,
zaadresowane do Zamawiajgcego tj. na adres: Gmina Malczyce, 55-320 Malczyce,
ul. Traugutta 15, oraz opisane:
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PRZETARG NIEOGRANICZONY
Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w miejscowosci
Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.
Nr sprawy: ORG.271.1.2019
nie otwieraé przed 22.03.2019 r., godz. 10:00
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10) Przed uptywem terminu sktadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej
oferty. Zmiany winny by¢ dorgczone zamawiajagcemu na pismie przed uptywem terminu
sktadania ofert. Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak jak oferta a
opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem ,,ZMIANA”.

11) UWAGA!!! Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wraz z oferta przedlozyl kosztorys
uproszczony wykonany w_dzialach , ktére maja by¢é zsumowane wraz z czynnikami
cenotworczymi R- robocizna, Z — zysk, Kp — koszty posrednie, M — material.
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11.1 Oferte nalezy ztozy¢: Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15; 55-320 Malczyce — sekretariat.
11.2 Termin sktadania ofert uptywa w dniu 22.03.2019 r. o godz. 10:00

11.3 Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 22.03.2019 r. o godz. 10:30 w sali
posiedzen Urzedu Gminy Malczyce; ul. Traugutta 15. Obecnos¢ wykonawcow w czesci jawnej
przetargu nie jest obowigzkowa.

11.4 W przypadku zlozenia oferty po terminie, zamawiajacy niezwlocznie zwraca oferte, ktora
zostata ztozona po terminie.

11.5 Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajagcy zamiesci na stronie internetowej
http://bip.malczyce.wroc.pl - zakladka przetargi - Informacje z otwarcia ofert — zgodnie z

zapisem art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
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12.1 Ceng oferty nalezy poda¢ w formularzu oferty (zal. nr 1 do SIWZ) wraz ze wszystkimi
sktadnikami wptywajacymi na ostateczng ceng, w tym uwzgledniajgc podatek VAT. W
formularzu oferty nalezy podaé cene za wykonanie catosci zamdéwienia, uwzgledniajgc wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem robdt zgodnie z SIWZ, wyjasnieniami lub zmianami tresci
ogloszenia i SIWZ, dokumentacjg projektowa, projektem umowy, zawierajgcg w szczegdlnosci
koszty ogdlne, towarzyszace, zysk ubezpieczenie, optaty administracyjne itp. zwigzane z
realizacja zamowienia, np. obstuge geodezyjng, nadzorem archeologicznym, przygotowania
dokumentacji odbiorowej w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.
Brak wyceny jakiejkolwiek pozycji lub elementu robdt, niezbednych do funkcjonowania
przedmiotu umowy - nie bedzie stanowi¢ przedmiotu odrebnej ptatnosci.

12.2 Cena winna by¢ podana w polskich ztotych, cyfrowo i stownie i okreslona do dwoch
miejsc po przecinku.

12.3 Rozliczenia miedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg prowadzone beda w ztotych polskich.
12.4 Nie przewiduje si¢ waloryzacji ceny oferty.

12.5 Cena oferty musi obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z realizacja catosci okreslonego
niniejsza SIWZ przedmiotu zamdwienia.

12.6 Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci wzgledem Wykonawcy z tytutu blednego
skalkulowania ceny lub pominigcia elementéw niezbednych do wykonania umowy.

12.7 Podana w ofercie cena stanowi wynagrodzenie kosztorysowe. Cena musi uwzglednia¢
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowal wszelkie koszty, jakie poniesie
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Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu
zamOwienia, a cena winna zawieraC wynagrodzenie za kompletne wykonanie przedmiotu
zamoOwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wptynac na cen¢
zaméOwienia i uwzgledni¢ to w ofercie. Wykonawca wraz z oferta zobowigzany jest do
przedtozenia kosztorysu uproszczonego, wykonanego w dziatach ., ktére maja by¢ zsumowane
wraz z czynnikami cenotwérczymi R- robocizna, Z — zysk, Kp — koszty posrednie, M — material.
12.8 Jezeli zlozono oferte, ktérej wybdr prowadzitby do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ushug, zamawiajacy w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktory
miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte, informuje
zamawiajacego, czy wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku
podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ushugi, ktérych dostawa lub swiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

13.1 Zamawiajacy wyznaczyt nastepujace kryteria oceny i wyboru ofert:

1) cena ofertowa - waga 60%; ocena w skali punktowej 60 pkt
2) gwarancja - waga 30%; ocena w skali punktowej 30 pkt.
3) termin wykonania - waga 10%; ocena w skali punktowej 10 pkt.

13.2  Punktacja w kryterium CENA OFERTOWA zostanie obliczona z doktadnoscia do
dwoch miejsc po przecinku w nastgpujacy sposob: '

Cmin
C="¢._.
Chrad < 60
gdzie:
C - punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie

Cmin. - Najnizsza cena sposrod ocenianych ofert

Cpaa. - cena oferty badanej
13.3 Minimalny okres gwarancji 36 miesiecy maksymalny okres gwarancji 72 miesigcy
Termin gwarancji z badanej oferty

T= x 30 %
Najdtuzszy okres gwarancji
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13.4 Termin wykonania - punktacja w niniejszym kryterium liczona bedzie w sposéb
nastepujacy:

Termin wykonania zadania Liczba punktéw
od dnia przekazania placu budowy do 15 lipca 2019 r. 10,00 pkt.
od dnia przekazania placu budowy do 31 lipca 2019 r. 0,00 pkt.

13.4 Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza tj. uzyska najwyzsza ilo§¢ punktéw bedaca sumg punktéw przyznanych w
kryteriach opisanych w rozdz. XIII

ust. 1 pkt. 1), 2) i 3), niniejszej SIWZ. Oferta, ktéra otrzyma najwyzszg sumaryczng liczbe
punktéw bedzie wybrana jako najkorzystniejsza.

14.1 Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do zamawiajgcego z pisemng prosbg — wnioskiem o
wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz na 2 dni
przed uplywem terminu skladania ofert, na pi$mie na zadane pytanie przesylajac tres¢ pytania i
odpowiedzi wszystkim wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ bez ujawniania zrédta zapytania,
oraz umiesci takg informacj¢ na wiasnej stronie internetowej, pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci SIWZ wptynal do zamawiajacego nie pdzniej niz do kofica dnia, w ktérym
uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

14.2  Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat po uptywie terminu sktadania wniosku,
0 ktorym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjasniefi, zamawiajagcy moze udzielié
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

143 W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych
odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawierajagcego pOzZniejsze
oswiadczenie zamawiajgcego.

144 Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o
zamowieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajacy
przedtuzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ
oraz umiesci takg informacj¢ na wlasnej stronie internetowe;.

14.5 Przedtuzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku o
wyjasnienia tresci SIWZ.

15.1 Zamawiajacy podpisze umowg z tym Wykonawcg, ktorego oferte Komisja Przetargowa
oceni najwyzej z punktu widzenia kryteriow przyjetych w SIWZ (oferta, kt6ra uzyska najwieksza
ilo$¢ punktéw na podstawie przyjetych kryteridw oceny ofert (art. 91 ust. 1 ustawy Pzp).

15.2 Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawcow o:
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imig i nazwisko, siedzib¢ albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy, ktérego oferte
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli
s3 miejscami wykonywania dzialalnosci wykonawcéw, ktorzy zlozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i aczng punktacje,

2) wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku réwnowaznosci lub braku spetiania
wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

4) uniewaznieniu postepowania — podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

15.3 Zamawiajacy moze nie ujawniaé informacji, o ktérych mowa w ust. 2, jezeli ich
ujawnienie byloby sprzeczne z waznym interesem publicznym.

15.4 Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamOwienia publicznego, z zastrzezeniem art.
183, w terminie: nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przestane przy uzyciu srodkow
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni — jezeli zostato przestane w inny sposéb — w przypadku
zaméwien, ktérych warto$¢ jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.

15.5 Zamawiajagcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem
termindw, o ktérych mowa w ust. 1, jezeli ztozono tylko jedna oferte.

15.6 Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jest zobowigzany w terminie i w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego podpisaC umowe.

15.7 W przypadku udzielenia zaméwienia konsorcjum (tzn. wykonawcy okreslonemu w art. 23
ust. 1 ustawy Pzp) — zamawiajacy przed podpisaniem umowy zazada zlozenia umowy regulujgcej
wspotprace tych wykonawcow.

A S

Zamawiajacy zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 %
ceny oferty brutto

16.1. Zabezpieczenie moze byé wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach: 1) pienigdzu; 2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielcze;
kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) porgczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

16.2. Za zgodg zamawiajacego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone réwniez: 1) w wekslach z
poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej; 2) przez
ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego; 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach
okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

16.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiajacego.

16.4. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
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16.5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniadzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy.

16.6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1.

16.7. Za zgoda zamawiajacego wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2.

16.8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

16.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pieni¢znej powinno
zosta¢ wplacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego: Gmina Malczyce;
ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce; Bank Spéidzielczy Sroda Slaska nr konta: 37 9589 0003
0006 1955 2000 0030 z dopiskiem: Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna
infrastruktura w miejscowosci Malczyce na dziatkach nr: 493/5 oraz 493/6, nr sprawy
ORG.271.1.2019.

16.10. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pienig¢zna, dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia powinien zostaé zlozony w
siedzibie Zamawiajgcego.

16.11. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:

1) Zmiany terminu realizacji z powodu:

a) okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewngtrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia w szczegdlnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach;

b) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktoérejkolwiek ze stron;

c) istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

d) wuzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamoéwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajacego;

€) wystgpienia robot lub zamoéwienn dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy ;
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f) z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiaja realizacje
przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (warunkami technicznymi -
normami);

g) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi
lub okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

2) Zmiany wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii wykonania robdt, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego i pod
warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego;

b) odstapienia na wniosek Zamawiajgcego od realizacji czesci przedmiotu zamdéwienia.

3) Poza innymi przypadkami okreslonymi w_umowie, zmiany do umo beda mo by¢é
wprowadzane w_zwiazku z zaistnieniem okolicznosci, ktérych wystgpienia Zamawiajacy ani
Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy, a ktére majg wplyw na prawidtowe
wykonanie przewidzianych w umowie rob6t budowlanych.

4) Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy i Wykonawca dopuszczaja mozliwos¢ zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w
rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, W _szczegllnosci przyspieszajacych realizacje badz zwigkszajacych uzytecznosé
przedmiotu umowy.

5) Warunki zmiany umowy wymagaja formy pisemnej — pod rygorem niewaznosci
6) Wzo6r umowy stanowi zatgcznik nr 8 do SIWZ.

18.1 Zgodnie z dzialem VI ustawy Prawa zaméwien publicznych - ,,Srodki ochrony prawnej” -
srodki ochrony prawnej przyshuguja wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu danego zamoéwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajacego przepiséw ustawy Pzp.
18.2 W niniejszym postepowaniu wykonawcom przystuguje odwotanie i skarga w zakresie
wskazanym w art.180 ust.2 Pzp.- a wiec wytacznie wobec n/w czynnosci :

1)okreslenia warunkéw udziatu w postgpowaniu,

2)wykluczenia odwolujgcego z postgpowania o udzielenie zamdéwienia,

3) odrzucenia oferty odwotujacego,

4) opisu przedmiotu zamdwienia,

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
18.3 Szczegbtowy sposob postepowania w procedurze odwotawczej i w przypadku wniesienia
skargi do sadu zostat uregulowany w dziale VI ustawy Pzp.

19.2 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
19.3 Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.
19.4 Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.
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aiajq nie przwiduje udzielenie zamdéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy Pzp .

21.1 - dsp ektronlcznej Wg set1at@alczyce.oc.pl
21.2  Adres strony internetowej Zamawiajgcego: www.malczyce.wroc.pl

DOCZLY el

21.3  Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami sg wskazane w rozdz. VII
pkt.4 niniejszej SIWZ.

yaniem

1 €leKtroniczne]

jy J e zewiduje wyboru najkorzystniejzej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

Zamawiajacy nie przewiduje wymagan dotyczacych zatrudnienia 0s6b wskazanych w art. 29 ust.
4 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, informuje, Ze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Malczyce
z siedziba przy ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce.
2. Administrator powotat inspektora ochrony danych osobowych Pana Tomasza Barafiskiego
i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocg adresu e-mail iod4@synergiaconsulting.pl
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3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
(przetwarzanie jest niezbedne do wypelnienia obowigzku prawnego ciazacego na
administratorze)w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego
"Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w miejscowosci
Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6, nr sprawy ORG.271.1.2019." prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 1. poz. 1579
12018), dalej ,,ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okres§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostegpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz
Jjego zalgcznikow);

3. na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18
ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkow ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego),

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

5. nie przyshuguje Pani/Panu:

- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych - osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO

m
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3 prawo wgladu kotlu postepowania, ofert od
chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postepowania, za wyjatkiem dokumentéw
stanowigcych zalaczniki do protokotu (jawne po zakoniczeniu postgpowania) oraz stanowigcych
tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zastrzezonych przez uczestnikéw postepowania.

28.2. Zatacznikami do protokotu postgpowania sa w szczegélnosci: oferty, opinie biegtych,
oSwiadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje skladane przez
zamawiajacego i wykonawcdw oraz umowa w sprawie zamdowienia publicznego

28.3. Udostepnienie dokumentow odbywac sie bedzie wg ponizszych zasad: zamawiajgcy
udostepnia wskazane dokumenty na wniosek; przekazanie protokotu lub zatgcznikdéw nastepuje
przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j

28.4. W przypadku protokotu lub zatacznikéw sporzadzonych w postaci papierowej, jezeli z
przyczyn technicznych znaczaco utrudnione jest udostgpnienie tych dokumentdéw przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej, w szczegdlnosci z uwagi na ilos¢ zgdanych do
udostepnienia dokumentow, zamawiajacy wskaze inny sposob, w jaki mogg by¢ one
udostepnione.

28.5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokotu
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128).

28.6. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu.

Zal. nr 1 - Formularz ofertowy;
Zat. nr 2 - Wzér oswiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu;

Zal. nr 3 - Wz6r o$wiadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu;

Zat. nr 4 - Wz6r oswiadczenia podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby

Zat. nr 5 - Wzbr oswiadczenia wykonawcy dotyczacego przynaleznosci lub braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowe;j;

Zal. nr 6 — Wzér wykazu robot;

Zak. nr 7 — Wzor wykazu oséb;

Zal. nr 8 — Wzbr umowy;

Zat. nr 9 — Dokumentacja techniczna (projekt, STWIORB, przedmiary robot)

W sprawach nie unormowanych niniejsza specyfikacjg istotnych warunkéw zamdéwienia ma
zastosowanie prawo zamoéwien publicznych oraz kodeks cywilny.
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbgdna infrastruktura w
miejscowosci Malezyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

ZALACZNIK nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pod nazwa: Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

1. ZAMAWIAJACY:

Gmina Malczyce Fax:71 3179617
Ul. Traugutta 15 http://bip.malczyce.wroc.pl
55-320 Malczyce

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Ip. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y)
Wykonawcy(6w)
Nr tel. WYKONawcey «...eeeninninnenininiinnennenn. Nr faksu Wykonawcy...........ccoeveinnene.
NI KONt WYKONMAWCY .ottt ittt ettt e et e e aeeeaeaees

3. 0SOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW /dla Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych
si¢ 0 zamdOwienie publiczne — Pelnomocnik/:

Imie i nazwisko

Adres

Nr telefonu; Nr faksu

Adres e-mail

4. Ja (my) nizej podpisany(i) os§wiadczamy, Ze:

1. Zapoznatem/ zapoznalisSmy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, zalgcznikami
do niej, oraz projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich Zzadnych uwag, a w
przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowe z warunkami okreslonymi w SIWZ i
wzorze umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. Cena calkowita mojej /naszej oferty za realizacje niniejszego zaméwienia wynosi:

........................................................................ PLN brutto z podatkiem VAT
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Ztobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowo$ci Malczyce na dziatkach nr: 493/5 oraz 493/6.

(Stownie:
............................................................................................................... )
...................................... PLN netto

[ (011 (TP )
Stawka VAT W %! «.oneniieiiiiiiiiiieeeeeeee

Przedmiot zamdéwienia wykonamy w terminie do dnia: .. (maksymalny
termin 31.07.2019 r.)

Udzielamy gwarancji na oKres ..........cccceceveeenns miesiecy (najkrotszy mozliwy okres

gwarancji, wymagany przez Zamawiajgcego, wynosi 36 miesigcy a najdiuzszy mozliwy okres
gwarancji wynosi 72 miesigcy).

Czynniki cenotwdrcze w oparciu, o ktére zostato ustalone wynagrodzenie kosztorysowe tj.
~ k0871 TODOCIZNY R, scussunswnsommnsssssisvsssssesnes
~ koszty posrednie KD cassssccsicossssssissssssass
-ZyskZ e
-material M e

4. Oswiadczam(y), ze informacje stanowigce tzw. tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu art.
11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostaly umieszczone/nie zostaly
umieszczone * w odrebnej kopercie z adnotacja ,, Tajemnica przedsiebiorstwa”.

5. Nastepujacy zakres rzeczowy zamoéwienia powierzymy podwykonawcom:**

11 % zamOwienia podstawowego
6. Oswiadczam(y), ze proponujemy uzycie nastepujacych produktéw/parametréw
roOwnowaznych***:

7. Wraz z oferta sktadamy dokumenty wymienione w SIWZ.

8. Sktadam(y) niniejszg oferte [we wlasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspolnie ubiegajacy
si¢ 0 udzielenie zaméwienia]*

9. Sktadajac niniejsza ofertg¢ oswiadczamy, ze [bedziemy polegac / nie bedziemy polegaé]* na
zasobach innych podmiotéw okreslonych w art. 22 a ustawy Prawo zaméwien publicznych w
zakresie zdolnosci technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczne;j,
ktore sa udostepnione przez:

.....................................................................................................................

/nalezy wymieni¢ nazwy i adresy podmiotow/
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Ztobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malezyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

10. Sktadajac niniejszg oferte oswiadczam/ oswiadczamy, ze jesteSmy / nie jesteSmy * zaliczani
do mikro lub matych lub srednich przedsigbiorstw ***

11. Uwazam/y/ sie za zwigzanych niniejszg oferta przez 30 dni od uplywu terminu sktadania
ofert.

* niewlasciwe skreslic

** wypetnicé, jezeli dotyczy Wykonawcy

*** wyjasnienie: nie zlozenie oSwiadczenia Wykonawcy zawartego w pkt 11 nie spowoduje
odrzucenia oferty, gdyz nie wynika wprost z przepisow Ustawy, ma natomiast postuzyé
Zamawiajgcemu do dokonania odpowiedniego wpisu w Ogloszeniu o udzieleniu zaméwienia i w
Protokole z postgpowania.

Ip. [Nazwa(y) Podpis(y) Pieczeé(cie) [Miejscowo
Wykonawcy(6| Nazwisko i imi¢ osoby |osoby(osdb) Wykonawcy  [$¢ i data
W) (0séb) upowaznionej(yc |(6w)
upowaznionej(ych) do  |h) do podpisania
podpisania niniejszej niniejszej oferty
oferty w imieniu W imieniu
Wykonawcy(ow) Wykonawcy(6w)
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dziatkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zakacznik nr 2 do SIWZ

Zamawiajgcy:

Gmina Malczyce

ul. Traugutta 15

55-320 Malczyce
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez. ..........

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PRZESYFANEK WYKIL.UCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania 0 udzielenie zamOwienia publicznego
pn. Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w miejscowosci
Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6, prowadzonego przez Gming¢ malczyce,
nr postgpowania ORG.271.1.2019 o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Ztobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia
sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznos$cia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjatem nastegpujace srodki naprawcze:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE
SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/tow, na ktorego/ych zasoby

(podaé petng nazwe/firme, adres, a takie w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodzg podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

....................... (miejscowosc), dnia ...................... T.

[UWAGA: zastosowaé tylko wtedy, gdy zamawiajgcy przewidzial mozliwosé, o ktérej mowa w

art. 25a ust. 5 pki 2 ustawy Pzp]
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,
NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, bedacego/ych
DOAVROTAWOHIAMILL cosmmennsmumenenss 55555558 455505 vEBBAPS AP MERTSRERESRS #2515 55 4 4D PSS HEET LIS TTAT S 2 022
(podaé petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

....................... (miejscowosé), dnia ......................T.

................................................
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Ztobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciga konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

(podpis)
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Ztobka Gminnego wraz z niezb¢dna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zakacznik nr 3 do SIWZ

Zamawiajacy:

Gmina Malczyce
ul. Traugutta 15
55-320 Malczyce

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez: ..........

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania 0 udzielenie zamo6wienia publicznego
pn. Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w miejscowosci
Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6, prowadzonego przez Gmine Malczyce, nr
postepowania ORG.271.1.2019 o$wiadczam, co nastgpuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajacego
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia .

....................... (miejscowosé), dnia ....................T.

(podpis)
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w
miejscowoSci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH

PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych
przez zamawiajacego w SIWZ polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/dw:

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosc), dnia ....................T.
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zalacznik nr 4 do SIWZ

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO SWOJE ZASOBY
Postepowanie pod nazwa: Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna
infrastrukturg w miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zamawiajacy:
Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

Podmiot udostepniajacy swoje zasoby:

Lp. Nazwa Podmiotu Adres(y) Podmiotu

Dziatajgc na podstawie art. 22a Ustawy PZP oddaje do dyspozycji

(nazwa i adres Wykonawcy)

niezbedne zasoby na okres korzystania z nich przy realizacji zaméwienia:

(nazwa zamowienia)

Na nastepujacych zasadach:

- zakres udostepnionych zasobow

(wpisaé¢ odpowiedni: wiedza i doSwiadczenie, potencjal techniczny, osoby zdolne do wykonania
zaméwienia zdolno$é finansowa i ekonomiczne)

- spos6b wykorzystania udostepnionych zasobéw przez wykonawce:

.....................................................................................................................

Przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z PZP odpowiadam solidarnie z wykonawcg za szkode
zamawiajgcego powstalg wskutek nieudostepnienia ww. zasobow, chyba ze za nieudostegpnienie
zasobOw nie ponosz¢ winy.

Podpis innego podmiotu oddajacego zasoby do dyspozycji:

T T e T e e S T L R T P e e P I PR T R Ty
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Ziobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dziatkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Lp.  [Podpis(y) osoby(osob) upowaznionej(ych) do podpisu w [Pieczeé(cie) Miejscowosc i data
imieniu podmiotu oddajacego zasoby do dyspozycji Podmiotu
1)
2)
PODPIS(Y):
Lp. [Nazwa(y) Nazwisko i imi¢ osoby |Podpis(y) osoby(osob) Pieczeé(cie) |Miejscowosé i data
Wykonawcy(éw)  [(oséb) upowaznionej(ych) do Wykonawcy
upowaznionej(ych) do [podpisania niniejszej oferty |(6w)
podpisania niniejszej w imieniu Wykonawcy(6w)
oferty w imieniu
Wykonawcy(6w)
1)
2)
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zalgcznik nr 5 do SIWZ
Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznoSci
do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Zamawiajacy:
Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

WYKONAWCA:

L.p. Nazwa Wykonawcy, ktérego dotyczy informacja Adres Wykonawcy

o NIE naleze do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, .
grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637, 1669, 2243, z 2019 r. poz. 128) z
innymi Wykonawcami, ktdrzy ztozyli oferty w przedmiotowym postgpowaniu*

o0 naleze do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, tj. grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637, 1669, 2243,z 2019 r. poz. 128), z innym Wykonawca:

(nazwa i adres Wykonawcy)
ktory ztozyt odrebng ofertg/oferte czesciowa w przedmiotowym postepowaniu. *

o W tym przypadku zalagczam dowody, ze powigzania z ww. Wykonawca nie
prowadzg do zaktocenia konkurencji w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia*.

* wilasciwe zaznaczyé X

................................ ,dnia ....eeeeeeeneneee T
(Miejscowosc)

uprawniajgcym do wystgpowania w obrocie prawnym
lub posiadajgcych petnomocnictwo
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w
miejscowoSci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zalacznik nr 6 do SIWZ — Wz6r wykazu wykonanych robot

Wykaz rob6t budowlanych wykonanych
w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie
na zadanie pn.:

Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w miejscowosci
Malczyce na dziatkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zamawiajacy:
Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:
Lp. Nazwa Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)

OSWIADCZAM(Y), ZE: wykonalem(wykonali$my) nastepujace roboty budowlane:

lp. Zakres Wartosé Miejsce data wykonania odbiorca |nazwa Wykonawcy i
zaméwienia roboty (zt | wykonania (nazwa, dane adresowe
(rodzaj i charakter|  brutto) adres)
wykonywanych
robét poczatek zakoniczenie
budowlanych) (data) (data)

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawcy wykaza, ze:

1.posiadajg niezbgdna wiedzg i dos§wiadczenie do wykonania przedmiotu zamoéwienia tj.:
wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, co najmniej 1 robote odpowiadajaca
swoim rodzajem przedmiotowi zamdéwienia (budowa obiektéw uzytecznosci publicznej ).
Wartos¢ roboty nie mniejsza niz 800 000,00 zt brutto

Do wykazu nalezy zalaczy¢ dowody okreslajace czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacje o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa
e s
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referencje badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty;

Dokument musi potwierdza¢ wymagany zakres prac, ich wartos¢, datg wykonania i miejsce

PODPIS(Y):
Lp. |Nazwa(y) Nazwisko i imi¢ osoby |Podpis(y) osoby(oséb) Pieczeé(cie) |Miejscowosc i data
Wykonawcy(6w)  |(oséb) upowaznionej(ych) do Wykonawcy
upowaznionej(ych) do  |podpisania niniejszej oferty [(dw)
podpisania niniejszej w imieniu Wykonawcy(6w)
oferty w imieniu
Wykonawcy(dw)
1)
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Zalgcznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU

ZAMOWIENIA

w zadaniu pn.:

Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w miejscowosci

Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zamawiajacy:

Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Lp. Nazwa Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)
IMIE I KWALIFIKACJE ZAKRES BRANZA- NRIDATA
NAZWISKO| ZAWODOWE+ |POWIERZONY | SPECJALNOS WAZNOSCI INFORMACIJA O
DOSWIADCZENIE CH C- FUNKCJA | ZASWIADCZENIA O PODSTAWIE
+ CZYNNOSCI NR PRZYNALEZNOSCI [DYSPONOWANIA
WYKSZTALCENIE UPRAWNIEN DO IZBY TYMI OSOBAMI
SAMORZADU (np. umowa o prace,
ZAWODOWEGO |umowa zlecenia itp.)

Oswiadczam, Ze osoby wymienione w tabeli, a ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu
zamOwienia, posiadaja wymagane uprawnienia do realizacji niniejszego zaméwienia.

e T T T e e e e e ey
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PODPIS(Y):
Lp. |Nazwa(y) Nazwisko i imie osoby |Podpis(y) osoby(oséb) Pieczeé(cie) [Miejscowosc i
Wykonawcy(6w)  |(0séb) upowaznionej(ych) do Wykonawcy |data
upowaznionej(ych) do |podpisania niniejszej oferty w|(6w)
podpisania niniejszej imieniu Wykonawcy(éw)
oferty w imieniu
Wykonawcy(dw)
1)
2)

T e e e e e P R Rt
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Zalacznik nr 8 do SIWZ
Wz6r Umowy ........
na roboty budowlane
zawartaw dniu ....................ll r. w Malczycach
pomiedzy
Gming Malezyce, ul. Traugutta 15; 55-320 Malczyce, NIP 913-15-01-629; reprezentowang
przez:

Wéjta Gminy Malczyce Piotra Frankowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —Marcina
Popiuka, zwang dalej Zamawiajgcym

zwang dale] Wykonawcg

Preambula
Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik zamowienia publicznego realizowanego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2018 poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: ORG.271.1.2019).

§1
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajgcego rob6t budowlanych w
ramach n/w zadania inwestycyjnego:
Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w miejscowosci
Malczyce na dzialtkach nr: 493/5 oraz 493/6.
Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest budowa budynku zlobka gminnego wraz z niezbedng
infrastrukturg w miejscowosci Malczyce.
ZamOwienie realizowane bedzie w Malczycach przy ul. Klonowej 1 na dzialkach nr: 493/5 oraz
493/6. W ramach prac wykonane zostang roboty budowlane polegajace na budowie budynku
ztobka 2 — oddzialowego z 30 miejscami opieki dla dzieci w wieku 1-3 (budynek wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej ze skosnym dachem pokrytym blachg dachéwko podobng),
oraz wykonanie przylacza kanalizacji: wodnej, deszczowej oraz energetycznej, utwardzenie
czgsci terenu kostka betonows, wykonanie drogi dojazdowej, miejsc postojowych dla
samochodoéw osobowych oraz ciagu pieszego. Ogrzewanie obiektu: pompa ciepla typu powietrze
—woda. Wykonanie o§wietlenia obiektu.
Szczegblowy opis zamoéwienia znajduje si¢ w dokumentacji projektowo - kosztorysowe;j
stanowiace] zatagcznik do umowy.
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§2

1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbgdne
do oddania przewidzianego umowa obiektu , realizowanego w ramach zadania: Budowa
budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w miejscowosci Malczyce
na dziatkach nr: 493/5 oraz 493/6, nr sprawy ORG.271.1.2019.

2. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa stanowigcg
zalacznik do niniejszej umowy, a takze zgodnie z STWiORB, oferta wykonawcy, zasadami
wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa. Wykonawca zobowigzuje si¢
wykona¢ wszystkie roboty opisane dokumentacja projektowa oraz STWiORB.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze rob6t a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

4. Jezeli wykonanie robdt, o ktorych mowa w ust 3., bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ przekraczajaca 30 % wartosci Umowy,
wykonanie tych rob6t musi byé poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytulu
realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z §12 ust. 9 niniejszej umowy.

5. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrebnej umowy.

6. Roboty budowlane nie objete niniejsza Umows, w szczegélnosci nie ujgte w projekcie
budowlanym, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktore
sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych Iub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu Umowy wymagatoby
poniesienia niewsp6tmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robot, a warto$¢ wszystkich takich rob6t w ramach Umowy nie przekracza
tacznie 50% wartosci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania
tych robét.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w
ust. 3-5, ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajgcym
polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczeg6lnosci
poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegélnych robdt budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego,

b) zmiane kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej Harmonogramem
rzeczowo—finansowym.

8. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktérym mowa w ust. 7 nie bedzie
mozliwe poprzez obmiar wykonanych rob6t budowlanych, w szczegélnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty
wyszczeg6lnione w przedmiarze robot lub
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b) gdy roboty nie ujgte w projekcie wykonawczym nie zostaty rdwniez ujete w przedmiarze
robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznosci pomigdzy projektem budowlanym a
projektem wykonawczym,

c) lub w przypadku koniecznosci zaniechania rob6t budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie Protokotu
koniecznosci.

9.

10.

11.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego, 1 podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zalacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokét z
negocjacji dotyczacych wyceny rob6t z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika budowy
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 8, protokolu koniecznosci, o
ktéorym mowa w ust. 9 lub protokolu negocjacji, o ktorym mowa w ust. 10, nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§3
Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robOt: ....cccceeeeceeseeeenes (maksymalny termin
31.07.2019 r.).
Protokolarne przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 5 dni od dnia podpisania
Umowy.

§4
Nastepujgce dokumenty beda odczytywane i interpretowane wedlug nastepujgcego
pierwszenstwa:
1) niniejsza Umowa,
2) dokumentacja projektowa,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
4) SIWZ wraz z wyjasnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami,
5) kosztorys Ofertowy
6) oferta Wykonawcy,
7) harmonogram rzeczowo-finansowy.
W termine 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy.
W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 2, Wykonawca zaplaci
Zamawiajagcemu kare¢ umowna w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien op6znienia.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposéb w wersji
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papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegoélnych etapéw postepu w realizacji
robdt budowlanych.

5. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na terenie budowy wraz z programem zapewnienia jakosci rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.

6. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robot
wedlug dziatow STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i
Zasobow

§5
1. Roboty beda nadzorowane i odbierane przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego.
2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane i w granicach umocowania nadanego mu umowg z

Zamawiajacym.
3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ....................... , posiadajacy
uprawnienia budowlane HE  easssmssmssansummes ; bedacy cztonkiem

................................................................. Py

4. Obowigzki kierownika budowy okreslajg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane.

Zmiana na stanowisku kierownika budowy moze nastapi¢ z waznej przyczyny.

6. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik musi spetnia¢ warunki okreslone
w dokumencie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4.

7. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w przypadku wystapienia koniecznosci dokonania
zmiany kierownika budowy przed dokonaniem takiej zmiany.

h

§6
1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidlowego wykonania umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) wykonania przewidzianych w dokumentacji projektowej rob6t budowlanych i dostaw,

2) wykonania wszelkich rob6t przygotowawczych, porzadkowych i zabezpieczajacych,

3) ochrony istniejgcych sieci, instalacji, systemow drenarskich, obiektow oraz punktéw
geodezyjnych znajdujacych si¢ w zasiegu dziatania Wykonawcy,

4) ubezpieczenia budowy do wysokosci wartosci umowy,

5) ochrony drzew, krzewdw i roslinnosci przewidzianej do zachowania,

6) dozoru terenu budowy, a takze zapewnienia warunkéw BHP i p. poz.,

7) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) usuwania z drég dojazdowych i chodnikéw zanieczyszczen powstatych na skutek
realizowanych przez Wykonawcg robdt budowlanych,

9) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania wszelkich zbednych materiatléw i odpaddw,

10) sporzadzania dokumentacji fotograficznej etapdw realizacji rob6t zgodnie z wytycznymi
okreslonymi przez Inspektora Nadzoru,

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
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12) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz naprawy innych uszkodzefi obiektow
istniejacych 1 elementéw zagospodarowania terenu — w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w trakcie robét,

13) wykonania badaf, préb, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia
do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

14) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy 1 przekazania go do uzytku (w tym odbioréw branzowych wymaganych
przepisami np.: z zakresu energetyki, gazownictwa, SANEPID, itp.),

15) przywrocenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robé6t i przekazania go
Zamawiajacemu,

16) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione shuzby geodezyjne w zakresie
niezb¢dnym do prawidlowej realizacji zamOowienia,

17) wykonania dokumentacji budowlanej powykonawczej,

18) informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o zagrozeniach,
ktére moga mie¢ ujemny wpltyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie
planowanej daty zakonczenia rob6t oraz do wspdlpracy z Zamawiajgcym przy
opracowywaniu przedsigwzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej
starannosci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania zamdéwieri dodatkowych nie objetych
zamdéwieniem podstawowym niezbednych do prawidlowego realizowania zamdwienia
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamdwienia
potwierdzonego protokotem koniecznosci przez inspektora nadzoru i odrebnej umowy.

§7
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadaf
okreslonych ustawa — Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.
2. Zawszelkie szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca.

§8

1. Materialy budowlane wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji umowy powinny
odpowiada¢ wymogom ustanowionym wzgledem wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 — ustawy Prawo budowlane, a takze
wymaganiom jakosciowym wynikajacym ze specyfikacji istotnych warunkéw zamdowienia.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych
zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku koniecznos$ci zastgpienia pewnych
materiatdéw  jedynie Zamawiajacy ma prawo zdecydowa¢ o uzyciu innych
réwnowartosciowych materiatdw i rozwigzan technicznych.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatdw: certyfikat zgodnosci z obowigzujaca normg lub
aprobatg techniczng.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci rob6t wykonanych z materiatow Wykonawcy

na terenie budowy.
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5. Badania, o ktérych mowa w ust. 4 bedg realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce.

§9
Strony ustalajg, ze roboty =zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja odbiorowi
dokonywanemu przez Inspektora nadzoru — w postaci wpisu do dziennika budowy lub notatek
stuzbowych .

§10

1. Po zakonfczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci odbioru koncowego.

2. Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

. atesty na wbudowane materiaty,

. dziennik budowy,

. oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane,

. zestawienie rzeczowo finansowe,

. dokumentacj¢ powykonawcza,

. iInwentaryzacje powykonawcza.

3. Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciagu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

4. Zakofczenie czynnosci odbioru koficowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczgcia odbioru.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w tej dacie wad.

AN BN =

§ 11
1. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad;
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

§12
1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto .............. zt  (stownie:
............................ ) wraz z podatkiem .......% VAT w wysokosci ................ zt
(stownie: ....ooooiiiiiiiii e ztotych), co lacznie stanowi kwote brutto w
WYSOKOSCL  .urursmemennmnnsesnes zZd (stownie:........ocoooiiiiii ztotych).
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Rzeczywiste wynagrodzenie wyplacone wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami
okreslonymi nie mniejsza umowa, przy wykorzystaniu wskaznikow zawartych w ofercie
Wykonawcy na podstawie ktérej dokonano jego wyboru.

2. Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robét
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych umowa i ofertg cen jednostkowych.

3. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury
VAT koncowe;j.

4. Wysokos¢ platnosci czesciowej dokonanej na podstawie rachunku lub faktury VAT
czgsciowej jest limitowana, z zastrzezeniem, ze wysokos¢ platnosci naleznej na podstawie
rachunku lub faktury VAT konicowej nie moze by¢ mniejsza niz 40 % kwoty szacunkowego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 1.

5. Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robét, w terminach okreslonych Umowa
na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracenia
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci ukonczonych robét, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

6. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z
VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem rob6t.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa § 2 ust. 3
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z § 2 ust. 3 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedlozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wycenic¢ robét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt. a,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewodztwa, w ktérym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana.

9. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz przedstawi Zamawiajacemu za
posrednictwem  Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$é
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 umowy przed rozpoczeciem tych
robét.

10. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 9 pkt b.

11. Wykonawca moze ztozy¢ fakture za ukonczone roboty po odbiorze i rozliczeniu robét, w
oparciu o bezusterkowy protoko6t odbioru robét i zestawienie rzeczowo finansowe.

e.s——————————————
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12. Platno$¢ za faktury bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
WYKONAWCY . w ciggu 14 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa w § 10 oraz poprawnie
wystawionej faktury.

13. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznos$ci wraz z przedstawieniem bankowych dowodéw zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Oswiadczenie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcoéw ma potwierdza¢ dokonanie zaptaty Wykonawcy.

14. Brak przedlozenia wraz z faktura oswiadczen podwykonawcéw, stanowi podstawe
wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

15. W przypadku przedstawienia przez Wykonawceg nieprawidtowej faktury VAT (zaréwno co do
kwoty jak i co do formy), Zamawiajacy odméwi jej przyjecia. Jednoczesnie zastrzega sobie
prawo do wezwania Wykonawcy do prawidlowego wystawienia faktury VAT. Do czasu
wypelnienia przez Wykonawce wezwania Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i okoliczno$¢ ta nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.

16. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie O
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdoci¢ sig
do Zamawiajgcego z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia.

17. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

18. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej
zaplaty Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty lub;

b) zatrzymaé z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy;

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

19. Zamawiajgcy jest zobowiazany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o jakim mowa w poprzednich
ustepach, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje zasadnos¢ fakturg
VAT lub rachunkiem oraz dokumentem potwierdzajacym wykonanie i odbidr robét (oryginat
lub kopia za zgodno$¢ z oryginatem) a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 18
uwag wskazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
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wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaplaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy badz
zatrzymanej przez Zamawiajacego w sposob wskazany w ust. 19 pkt b Zamawiajacy potraci z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bez skladania dodatkowego os$wiadczenia, a
Wykonawca wyraza na to zgode.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Za date zaptaty naleznosci wynikajacej z faktury uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajacemu 5 lat rekojmi za wykonane roboty i zastosowane
materiaty.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ......... miesigcznej gwarancji za wykonane roboty i
zastosowane materialy.
Okres gwarancji i rekojmi bedzie liczony od nastepnego dnia po bezusterkowym odbiorze
zadania
Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi po terminach
okreslonych w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych terminéw.
Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgloszenia ich przez
Zamawiajacego.
W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji i
rekojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, ktory zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznosci w
terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu kopie aktualnej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie si¢ konczyt przed terminem
zakonczenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu, ma obowigzek
przedtozy¢ Zamawiajacemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kKwocie ....................... z}, co stanowi
8% wartosci umowy, dostarczone bedzie Zamawiajacemu najp6ézniej w dniu zawarcia
umowy w pelnej wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zlozone w formie Gwarancji nalezytego
wykonania umowy winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i platne na pierwsze zadanie.
Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrdcone w nastgpujacy sposob:
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1) 70 % w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,
2) pozostate 30 % w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
4. Zamawiajgcy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do
instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.
5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
zabezpieczenie moze zosta¢ wykorzystane na zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tego
tytutu.

§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,
b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia; termin opdznienia liczony bedzie od
nastepnego dnia po terminie ustalonym na usunigcie wad
¢) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia; termin opdznienia
liczony bedzie od nastepnego dnia po terminie ustalonym na usunigcie wad,
d) w przypadku wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 15 % wynagrodzenia okreslonego w § 2 umowy (brutto).
2. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru, ze Wykonawca nie realizuje
ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub tez realizuje go niezgodnie
z umowg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru moze wezwaé Wykonawce do opracowania i
wdrozenia dziatan naprawczych w okreSlonym terminie. W razie nie usunigcia uchybien w
terminie wyznaczonym, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien op6znienia.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z platnosci naleznych Wykonawcy.

§ 16

1. Zmiana postanowief zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:
1) Zmiany terminu realizacji z powodu:

a) okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig w
szczegblnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozagcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

b) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron;

c) istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych
na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;
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d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajacego;

€) wystapienia robdt lub zamoéwien dodatkowych, niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy;

f) z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (warunkami
technicznymi — normami);

g) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w
chwili zawarcia umowy,

2) Zmiany wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii wykonania rob6t, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i
pod warunkiem, Ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego;

b) odstgpienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji czesci przedmiotu zamowienia.

2. Poza przypadkami okreslonymi w umowie, zmiany do umowy beda mogty by¢ wprowadzane
w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdowien
publicznych.

3. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajg mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych w
rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje badz zwigkszajacych uzytecznosé
przedmiotu umowy, o ile nie spowoduje naruszenia postanowien art. 144 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. Wypowiedzenie moze
nastapi¢ tylko z waznych powodéw. Wazny powdd istnieje w szczego6lnoscei, gdy:

1) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacje przedmiotu umowy
1 nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwal realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 1 miesigc,

3) nastgpi ciezkie i/lub trwale naruszenie postanowien umowy przez Wykonawce,

4) Wykonawca zawiesza dzialalnos¢, staje si¢ niewyptacalny lub ogtasza likwidacje,

5) wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postepowanie uktadowe lub egzekucyjne, ktére w
ocenie Zamawiajagcego moze uniemozliwi¢ prawidlowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,
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6) wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z przyczyn wskazanych w § 14 ust. 1
pkt. 1 przekracza 20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

7) Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytulu utraconych korzysci na
skutek rozwigzania Umowy w trybie ust. 3.

5. W przypadku wypowiedzenia umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych

3) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2 Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacyjny
roboét wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien
wypowiedzenia; protok6t inwentaryzacyjny odebranych rob6t w toku stanowi bedzie
podstawe do rozliczenia finansowego,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. W przypadku niewywigzania si¢ przez wykonawce z obowiazku o ktérym mowa w ust. 4
Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do jednostronnego wykonania obowigzkéw tam
okreslonych i obcigzenia powstatymi w zwigzku z tym kosztami Wykonawce

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 30 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robot.

§18

1. Przy realizacji niniejsze] umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego.

2. W sprawach nieunormowanych postanowieniami umowy zastosowanie mie¢ bedg przepisy,
Kodeksu postepowania cywilnego, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamoéwien publicznych.

3. Ewentualne spory, powstale na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zaptaty, ktére nie
zostang rozwiazane polubownie, Strony poddadza rozstrzygnigciu Sadu powszechnego
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe niniejszg sporzadza sie w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3
egzemplarzy dla Zamawiajacego oraz 1 egzemplarza dla Wykonawcy.

5. Zalgcznikami do niniejszej umowy, stanowiacymi jej integralng czes¢ sa:

1) projekt budowlany,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
3) oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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