Zatacznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy
Umowa ROS .............. 2020
na roboty budowlane

zawartawdniu .o.oovviiiinnnn w Malczycach
pomiedzy

Gming Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce, REGON: 931935023; NIP:913-15-01-629; w ktorej
imieniu wystepuje Urzad Gminy w Malczycach reprezentowany przez Piotra Frankowskiego - Wajta
Gminy , przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marcina Popiuka,

zwang dalej Zamawiajgcym

a:
zwanym dalej Wykonawcg

Preambuta

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik zamodwienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. Poz.
1843 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: ROS. 8390.1.12.2020 ).

§1

1 Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego zadania inwestycyjnego Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do budynkéw mieszkalnych dla catej miejscowosci Rusko —
gm. Malczyce wraz z odprowadzeniem $ciekéw do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w m. Malczyce przy ul. Rézanej — ETAP | , oraz budowa sieci wodociagowej w m.
Rusko — gm. Malczyce na dziatkach nr: 105/2 i 105/11.

§2

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowa obiektu liniowego, realizowanego w ramach zadania

Przedmiotem zamowienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami do budynkéw
mieszkalnych o tacznej diugosci: 3.180,50 mb — ETAP |, oraz budowa sieci wodociagowej o dlugosci:
181,50 mb.

ZAKRES RZECZOWY - ETAP |
Do projektu budowlano-wykonawczego pn: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do budynkow
mieszkalnych dla catej miejscowosci Rusko - gmina Malczyce wraz z odprowadzeniem sciekow do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w miejscowosci Malczyce przy ul. Rézanej”.
am. Malczyce,
obreb Malczyce dz. nr ew.: 569;
obreb Rusko dz. nr ew.: 78/5, 82/1, 84/1, 94/3, 94/4, 104, 105/2, 105/4, 105/5, 105/10,
105/11, 105/13, 105/14, 105/15, 105/16, 106/2, 106/3, 108/6, 108/8, 109/3, 109/4,
113/2, 116/16, 116/18, 116/19, 119/5, 120, 121/4, 122, 124, 126, 143, 144/1, 154,
166/5, 167/4, 169/2, 171/1, 172/2, 207, 208, 209, 210, 212/7, 212/8, 213, 214, 215,
217, 225, 227, 231, 233/2, 237/12, 237/13, 237/7, 237/8, 239/1, 239/3, 239/4, 249, 250,
251, 252/1, 257, 260/1, 261/2, 261/4, 262, 263, 264/3, 268, 274, 275/3, 275/4, 276,
284, 344, 345/1, 349, 350, 358, 364/1, 365/1, 365/2, 366, 370, 371, 373/1, 373/2,
379/1, 379/2, 383/1, 384, 387, 388, 390, 394/1, 394/2, 395/1, 395/3, 396, 404, 405,
406, 415/1, 415/2;
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ttocznym z
przepompowniami $ciekéw, laczacej teren o zabudowie mieszkaniowej w miejscowosci Rusko w gminie
Malczyce z istniejaca kanalizacjg sanitarng w ulicy Rézanej w Malczycach. Sie¢ kanalizacyjng
zaprojektowano wigcznie z przytaczami.
Etap | inwestycji obejmuje wykonanie zlewni sieci istniejgcej w Malczycach oraz zlewnie przepompowni P1 w
zakresie:
- rurociagg ttoczny - catosc




- kanaty grawitacyjne z przylgczami bez uwzglednienia odcinkéw P1.9KP1.23R, P1.11-P1.40R, P1.16K-
P1.42, P1.17K-P1.43.

Zakres rzeczowy dla Etapu I:

- sie¢ kanal. grawitacyjnej z rur PVC litych, SN8, @200 mm - 1460,5 mb

- odgatezienia sieci graw. z rur PVC litych, SN8, @160 mm - 379,0 mb

- rurociag ttoczny z rur 2PE100RC , PN10, @110 mm -1341,0 mb

OGOLEM 3180,5 mb
- przepompownia $ciekow z polimerobetonu DN1500 mm - 1,0 kpl.

Budowa sieci wodociggowe] — rurociag z rur polietylenowych o $rednicy zewnetrznej 125 mm o tacznej
dtugosci 181,50 mb wraz z montazem hydrantu podziemnego o srednicy 80 mm.

Szczegotowy opis zamodwienia znajduje sie w dokumentacji projektowo — kosztorysowej i specyfikacji
technicznej stanowigcej zatgcznik do SIWZ.

wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnosc¢ z dokumentacijg projektowo kosztorysows,
umowa, specyfikacjami technicznymi, wyjasnieniami do SIWZ i instrukcjami zamawiajgcego, w tym
polecenia inspektora nadzoru. zatgczona do SIWZ dokumentacja projektowo — kosztorysowa i wszystkie
dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla

wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. w przypadku rozbieznosci w ustaleniach w
poszczegdlnych dokumentach obowigzuje nastepujaca kolejnosc¢ ich waznosci:

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Przedmiary robét.

3. SIWZ wraz z wyjasnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami,

4. oferta Wykonawcy,

5. umowa

6. harmonogram rzeczowo-finansowy.

Podane w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robét nazwy wiasne materiatéw nalezy traktowac
jako przyktadowe. Zamawiajacy dopuszcza w ofercie, na nastepnie zastosowanie podczas wykonywania
robot innych rownowaznych materiatow i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem
zapewnienia parametrow technicznych technologicznych, jakosciowych i estetycznych nie gorszych niz
okreslone w tej dokumentacji.

W takiej sytuacji Zamawiajacy wymagac bedzie na etapie realizacji robét ztozenia stosownych dokumentow,
ktore uwiarygodnig proponowane przez Wykonawce materiaty i urzadzenia.

Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materiaty rownowazne musi udowodni¢, ze proponowany element
zamienny spetnia wymienione wymagania zaréwno pod wzgledem technicznym i jakosciowym wraz z
oswiadczeniem, ze proponowane urzgdzenie jest rownowazne do zaproponowanego w dokumentacji, co do
jego przeznaczenia. Przez pojecie urzgdzen i materialow rownowaznych nalezy rozumie¢ urzadzenia i
materiaty gwarantujgce realizacje robdt zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajgce
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta,
precyzyjnego i jednoznacznego typu urzadzenia lub materiatu oraz zatgczenie niezbednych dokumentow,
takich jak: zdjecie produktu, atest PZH, deklaracja zgodnoéci producenta/aprobata techniczna, karta
katalogowa producenta zawierajgca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z
charakterystykg pracy urzadzen ujetych w dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody, aby proponowane urzgdzenia rownowazne byly prototypami lub
urzgdzeniami testowymi. Wymogiem bezwzglednym jest, by byly to urzadzenia sprawdzone, pracujgce na
innych zrealizowanych obiektach. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania ogledzin i sprawdzenia
dziatania urzgdzenia rbwnowaznego pracujgcego na wskazanym obiekcie.

Wykonawca przedstawiajgc rozwigzania rownowazne nie moze naruszy¢ praw oséb trzecich z tytutu
patentéw, znakéw towarowych, praw autorskich i innych oraz os$wiadczy¢, ze wymagana dla realizacji
przedmiotu umowy produkcja i sprzedaz nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurenciji.
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przez podwykonawce czesci zamowienia na roboty budowlane.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy Zamawiajgcy zgda wskazanie
przez Wykonawce w ofercie (formularzu ofertowym) czesci zamoéwienia, ktérej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy, oraz podanie przez Wykonawce nazw (firm) podwykonawcédw, na ktérych zasoby
wykonawca powoluje sie na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow



udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. Ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Miejsce skladowania i koszt utylizacji gruntu Wykonawca wyceni indywidualnie.

Koszt organizacji ruchu zastepczego nalezy uja¢ w kosztach ogolnych budowy.

Oferent do oferty dotagczy kosztorys uproszczony wraz z czynnikami cenotwoérczymi R- robocizna, Z
— zysk, Kp — koszty posrednie, M — material. Rozliczenie kosztorysowe.

Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa stanowigcg zatgcznik do
niniejszej umowy, , ofertg wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolite]
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowg. Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac wszystkie roboty opisane dokumentacjg projektowag

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktdre nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Jezeli wykonanie robét, o ktorych mowa powyzej, bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartosc¢ przekraczajacg 30 % wartosci Umowy, wykonanie tych robot
musi by¢ poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z §12
ust. 9 niniejszej umowy.

Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze roboét a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej
umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegdlnosci riie ujete w projekcie budowlanym,
ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w wyniku ktorego doszio do zawarcia Umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z
przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu Umowy wymagatoby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét,
a warto$¢ wszystkich takich robot w ramach Umowy nie przekracza tacznie 50% wartosci Umowy bedg
przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzone] sporzadzeniem
Protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa powyzej, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen, a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegélnosci poprzez:

zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegélnych robot budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowe;j,
jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi
istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

zmiane kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-—
finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robodt, o ktorym mowa w ust. 7 nie bedzie
mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegoéinosci:

gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegélnione w
przedmiarze robot lub

gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete w przedmiarze robét, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie
rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

lub w przypadku konieczno&ci zaniechania robot budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym,
wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastapi na podstawie Protokotu koniecznosci.

Protokdt  koniecznosci  jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajgcego, | podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zalacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokoét z
negocjacji dotyczgcych wyceny robot z Wykonawcg zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 8, protokotu koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 9 lub protoketu
negocjacji, o ktérym mowa w ust. 10, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§3
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robot:
rozpoczecie robot — do 3 dni po przekazaniu placu budowy
1) Zakonczenie robot do 30.08.2021 r.



2) Protokolarne przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.

§4

1. Nastepujgce dokumenty bedg odczytywane i interpretowane wedtug nastepujacego pierwszenstwa;

1) niniejsza Umowa,

2) dokumentacja projektowa,

3) SIWZ wraz z wyjasnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami,

4) kosztorys Ofertowy

5) oferta Wykonawcy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy.

2. W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy.

3. W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci
0,15 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia.

4. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajace] wyroznienie poszczegodlnych
etapdw postepu w realizacji rob6t budowlanych.

5. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego
na terenie budowy wraz z programem zapewnienia jakosci rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

6. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na zadania asortymenty robét
poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow

§5

1. Roboty bedg nadzorowane i odbierane przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru
inwestorskiego odpowiedniej branzy.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane i w granicach umocowania nadanego mu umowsg z Zamawiajacym

3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: . s , tel. .

4. Obowiazki kierownika budowy okresélajg przepisy ustawy z dnla ? I|pca 1994 r. Prawo budowlane

5. Zmiana na stanowisku kierownika budowy moze nastgpi¢ z waznej przyczyny.

6. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik musi speinia¢ warunki okreslone w dokumencie,
o ktérym mowa w § 5 ust. 4

7. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w przypadku wystapienia koniecznosci dokonania zmiany
kierownika budowy przed dokonaniem takiej zmiany.

§6

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegoélnosci do:

1) wykonania przewidzianych w dokumentacji projektowej rob6t budowlanych i dostaw,

2) wykonania wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych i zabezpieczajacych,

3) ochrony istniejgcych sieci, instalacji, systemow drenarskich, obiektow oraz punktdw geodezyjnych
znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

4) ubezpieczenia budowy do wysoko$ci wartosci umowy,

5) ochrony drzew, krzewdw i roslinnosci przewidzianej do zachowania,

6) organizacji ruchu oraz oznakowania i dozoru terenu budowy, a takze zapewnienia warunkow BHP i p.
poz.,

7) sporzadzenia planu hezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) usuwania z drog dojazdowych i chodnikéw zanieczyszczen powstalych na skutek realizowanych przez
Wykonawce robdt budowlanych,

9) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania wszelkich
zbednych materiatow i odpadow,

10) sporzadzania dokumentacji fotograficznej etapow realizacji robét zgodnie z wytycznymi okreslonymi
przez Inspektora Nadzoru,

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeéci badz urzgdzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

12) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz naprawy innych uszkodzen obiektow istniejgcych i
elementéw zagospodarowania terenu — w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie robdt,

13) wykonania badan, prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do odbioru
robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,



14) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i
przekazania go do uzytku (w tym odbioréw branzowych wymaganych przepisami np.: z zakresu energetyki,
gazownictwa, SANEPID, itp.),

15) przywrécenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i przekazania go Zamawiajgcemu,

16) zapewnienia obstugi geodezyjne] przez uprawnione siuzby geodezyjne w zakresie niezbednym do
prawidtowe] realizacji zamowienia,

17) wykonania dokumentacji budowlanej powykonawczej,

18) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z wyszczegolnieniem powierzchni wykonanych
elementow wraz z zestawieniem geodezyjnie namierzonych wykonanych elementow systemu kanalizacyjnego
tj.: dtugoéci kolektorow grawitacyjnych, liczby przykanalikow i wpustow;

19) informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére mogg mieé¢
ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot oraz do
wspotpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci
okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania zaméwiern dodatkowych nie objetych zaméwieniem
podstawowym niezbednych do prawidtowego realizowania zaméwienia Wykonawcy nie wolno ich realizowac bez
uzyskania dodatkowego zamowienia potwierdzonego protokotem koniecznosci przez inspektora nadzoru i
odrebnej umowy.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg.
2. Za wszelkie szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca.

§8

1. Materialy budowlane wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji umowy powinny odpowiadac
wymogom ustanowionym wzgledem wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 — ustawy Prawo budowlane, a takze wymaganiom jako$ciowym wynikajgcym ze
specyfikacji istotnych warunkéw zamadwienia.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych w
dokumentacji budowlanej. W przypadku konieczno$ci zastgpienia pewnych materiatow jedynie Zamawiajgcy ma
prawo zdecydowac o uzyciu innych réwnowarto$ciowych materiatéw i rozwigzan technicznych.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnoséci z obowigzujgcg norma lub aprobatg techniczna.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania
na zgdanie Zamawiajgcego jakosci rob6t wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy.

5. Badania, o ktérych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy, bgdz wykonanie
robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazajg Wykonawce, i koszt wymiany materiatow
oraz koszty robot naprawczych obcigzg Wykonawce

§9
Strony ustalajg, ze roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegaja odbiorowi dokonywanemu przez
Inspektora nadzoru — w postaci wpisu do dziennika budowy lub notatek stuzbowych .

§10

1. Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru
koncowego.

2. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

1) atesty na wbudowane materiaty,

2) dziennik budowy,

3) o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

4) zestawienie rzeczowo finansowe,

5) dokumentacje powykonawcza,

6) inwentaryzacje powykonawczg.

3. Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robét stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

4. Zakonczenie czynnosci odbioru koricowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.



5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 11

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstapi¢ od
umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

§12

1. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ................ zi (stownie: ............ ziotych) wraz z podatkiem ...
% VAT w wysokosci ................. zt (stownie: .................... zlotych), co {gcznie stanowi kwote brutto w
WYSOKOSCI ..ovvvnverninnnans zt (stownie: ....... zlotych). Rzeczywiste wynagrodzenie wyptacone wykonawcy
zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg umowa, przy wykorzystaniu wskaznikow zawartych
w ofercie i kosztorysu ofertowego szczegotowego .

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Za wartos¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robét budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych
im okreslonych umowa i ofertg cen jednostkowych.

4. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie rachunkow lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koncowej, wystawionej na odbiorce
Urzad Gminy w Malczycach, ul. Traugutta 15, nabywca Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15

5. Wysokos¢ ptatnosci czesciowe] dokonanej na podstawie rachunkéw |ub faktur VAT czesciowych jest
limitowana to jest maksymalnie 80 %, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej na podstawie rachunku
lub faktury VAT koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 20 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia,o ktorym mowa
w pkt 1.

6. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane na podstawie
podpisanych Protokotow odbioru robodt, w terminach okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkow
lub faktur VAT z uwzglednieniem potracenia wynikajacego z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robét, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

7. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, fagcznie z VAT oraz
optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem robét.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa § 2 ust. 3 i 5 zostanie
ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z § 2 ust. 3 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowe] z Kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wycenic¢ robét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt. a, Wykonawca powinien
przediozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robét z
uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od s$rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewoédztwa, w ktdrym
roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana.

10. Wykonawca dokona wyliczen, o ktdérych mowa w ust. 9 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o
ktérych mowa w § 2 umowy przed rozpoczeciem tych robot.

11. Jezeli kalkulacja przedfozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady
okreslone w ust. 9 .

12. Wykonawca moze ztozy¢ fakture za ukonczone roboty po odbiorze i rozliczeniu robdt, w oparciu o
bezusterkowy protokot odbioru robét i zestawienie rzeczowo finansowe.

13. Platnos¢ za fakture koncowg bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto
WYKONAWEY ...oveiiiniiieieicncie e W ciagu ...... dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego



dokumentéw, o ktérych mowa w § 10 oraz poprawnie wystawionej faktury.

14. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci wraz z przedstawieniem bankowych dowodéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Os$wiadczenie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skiadajacych je
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow ma potwierdza¢ dokonanie zaptaty Wykonawcy.

15. Brak przeditozenia wraz z fakturg o$wiadczen podwykonawcow, stanowi podstawe wstrzymania ptatnosci
na rzecz Wykonawcy.

16. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT (zaréwno co do kwoty jak i
co do formy), Zamawiajgcy odméwi jej przyjecia. Jednoczesnie zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy
do prawidiowego wystawienia faktury VAT. Do czasu wypeinienia przez Wykonawce wezwania Zamawiajgcy nie
pozostaje w opoznieniu z dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i okoliczno$é ta nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

17. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca moze zwrocic sig do Zamawiajgcego z zgdaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia.

18. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania piatno$ci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

19. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaplaty
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty lub;

b) zatrzymac z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

20. Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o jakim mowa w poprzednich ustepach, jezeli podwykonawca lub
dalszy podwykonawca udokumentuje =zasadno$¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentem
potwierdzajgcym wykonanie i odbiér robét (oryginat lub kopia za zgodnosé z oryginatem) a Wykonawca nie
zlozy w trybie okreslonym w ust. 18 uwag wskazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapiaty.

21. Rownowartosc kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy badz zatrzymanej przez
Zamawiajgcego w sposob wskazany w ust. 19 pkt b Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bez sktadania dodatkowego o$wiadczenia, a Wykonawca wyraza na to zgode.

22. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do
wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

23. Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piémie pod rygorem niewaznosci.

24. Za date zapfaty naleznosci wynikajacej z faktury uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§13
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wykonane roboty i zastosowane materiaty na okres
gwarancji.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........ miesigcznej gwarancji za wykonane roboty i zastosowane
materiaty.

3. Okres gwarancji i rekojmi bedzie liczony od nastepnego dnia po bezusterkowym odbiorze zadania

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi po terminach okreslonych w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tych terminéw.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania stwierdzonych
wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia ich przez Zamawiajacego.

7. W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi w
wyznaczonych terminach, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, ktory zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

8. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kopie aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej



w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

9. W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie sie konczyt przed terminem zakonczenia umowy,
Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajgcemu dokument o
kontynuacji ubezpieczenia.

§14
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie :

co stanowi 10% wartosci umowy, dostarczone bedzie Zamawiajgcemu najpozniej w dniu zawarcia umowy
w peinej wysokosci.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ziozone w formie Gwarancji nalezytego wykonania umowy
winno by¢ nieodwotaine, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie.
3. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w
nastepujacy sposoéb:

70 % w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonane,

pozostate 30 % w ciagu 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
4. Zamawiajgcy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji
wystawiajacej zabezpieczenie.
5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie moze
zostac¢ wykorzystane na zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tego tytulu.

§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za opéznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia,

2) za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze 0,10 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opozZnienia; termin opodznienia liczony bedzie od nastepnego dnia po terminie ustalonym na
usuniecie wad

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,10 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia; termin opéznienia liczony bedzie od nastepnego
dnia po terminie ustalonym na usuniecie wad,

4) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy, umowy poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem zawartej pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg, lub projektu jej zmiany, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia 0,10% wartosci robdt objetych dang umowg z podwykonawcg za kazdy dzien
opoéznienia.

5) w przypadku wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 15 % wynagrodzenia okreslonego w § 2 umowy (brutto).

6) W przypadku niespetnienie przez Wykonawce wymagan zatrudnienia, Wykonawca zaptaci na rzecz

Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za kazde zdarzenie.

2. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru, ze Wykonawca nie realizuje ktéregokolwiek z
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub tez realizuje go niezgodnie z umowa Zamawiajacy lub
inspektor nadzoru moze wezwacé Wykonawce do opracowania i wdrozenia dziatan naprawczych w okreslonym
terminie. W razie nie usuniecia uchybien w terminie wyznaczonym, Zamawiajacy moze naliczyé kare w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opéznienia.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy moze potraci¢ kary umowne z ptatnosci naleznych Wykonawcy bez koniecznoéci skiadania
dodatkowego oswiadczenia w tym zakresie przez zamawiajgcego.

§16
1. Wykonawca powierzy wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
P oW K OMAWC DM .. ot e e
2.. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o
podwykonawstwo.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:



dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czeéciach, na podstawie
odbioréw czesSciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
stwierdzonych fakturami z datg ptatnosci okreslong przed koncem okresu rozliczeniowego
przewidzianego w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w
zwigzku z realizacjg Umowy, dyspcnowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe
wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze | doswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o
kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na
jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wyilgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacii
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego w terminach wynikajgacy z ust. 7 8.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wycenag wraz z
czescig dokumentacji dotyczace] wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem. W
przypadku projektu umowy przedkiadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zatgcza sie do
niego zgode Wykonawcy na jej zawarcie i o$wiadczenie o akceptacii tresci projektu takiej umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okre$lonych w ust. 4, przy
czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikow do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w
ust. 4 lit.f.

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 7,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla
tych robét,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozyc
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.



11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgltoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o poedwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej] Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed
dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

12. Umowa o podwykonawstwo bedzie uwazana za zaakceptowana przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia kopii tej umowy w formie pisemnej nie zgtosi do niej na
piSmie sprzeciwu.

13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w
§ 12 pkt 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

15. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

16. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz
inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy,
Ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacii.

17. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w
trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

18. Do zmian istotnych postanowiert Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 7 - 13.

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umows.

20. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkoéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej
umowy.

21. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a
takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jege ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

22. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

§17
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:

Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowienn Publicznych przewiduje mozliwosc
dokonania zmian tresci umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie:
a) zmian spowodowanych zmiang obowigzujgace| stawki VAT.
b) termin realizacji przedmiotu Umowy moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy niemozno$é dotrzymania
terminu realizacji Umowy spowodowana bedzie okolicznoscia, ktora wystgpita po zawarciu Umowy,
z nastepujacych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy:

koniecznos¢ spetnienia innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogow dla pozyskania i



wydatkowania Srodkéw zewnetrznych,
konieczno$c¢ przeprowadzenia innych postepowan administracyjnych i sgdowych,
zmiany przepiséw prawa majgcych wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy lub na $wiadczenia
Stron,
skoordynowania zakresu i powigzania inwestycji z projektami realizowanymi przez Gmine,
zmiana zakresu lub przebiegu inwestycji i spowodowana tym koniecznos$¢ zmian w dokumentacji i
uzyskania nowych Iub zmiany posiadanych opinii, uzgodnien, projektéw podziatébw i decyzji
administracyjnych,
wstrzymanie prac w zwigzku z orzeczeniem organu administracji lub sadu,
koniecznos¢ wykonania robét uzupetniajgcych, ktore bedg niezbedne do prawidtowego wykonania i
zakonczenia robot objetych umowg podstawows, a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji
(jezeli zajdzie taka koniecznos¢) wymagac bedzie wiecej niz 3 tygodnie,
wystgpienia warunkéw pogodowych majacych wplyw na niemozliwos¢ prowadzenia robot
budowlanych jak: diugotrwate intensywne opady trwajgce powyzej 14 dni, powoddz (czas niezbedny na
osuszenie zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub rozpoczecia robot), wezesny okres zimowy, opady
$niegu, niskie temperatury, ktére uniemozliwiaja prowadzenie robdt,
wystapienia okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ opracowania oraz uzyskania dodatkowych
materiatdw niezbednych do prawidiowego zakonczenia zadania,
wstrzymania robot na okres diuzszy niz 3 tygodnie spowodowanego wykryciem np.: przedmiotow
niebezpiecznych, szczatkow ludzkich, zabytkéw, pozostatosci budowli podziemnych,
wystgpienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktére spowodujg przerwe w
pracach na okres diuzszy niz 3 tygodnie,
opoznien w dostawach materiatéw budowlanych a w szczegoinosci opraw, stupdw, wysiegnikéw. W
takim przypadku Wykonawca przedstawi dokument poswiadczajgcy date ztozenia zamoéwienia oraz date
ewentualnej dostawy materiatébw na budowe. Wykonawca zaméwi potrzebne materiaty w ciggu 10 dni
roboczych od podpisaniu umowy.
opoznienia spowodowane zmianami wprowadzanymi ze strony Inwestora w tym ewentualnymi
zmianami ilosci punktow swietlnych czy koniecznoscig przeniesienia lub demontazu punktow swietlnych.
c) zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty w
zakresie zmiany zakresu przedmiotowego zamowienia ze wzgledu na:
ograniczenie zakresu przy ewentualnym jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia,
jezeli okaze sie, ze niektore elementy skiadowe dokumentacji projektowej bedg zbedne z punktu widzenia
postepowania administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zbednosci ktéregos z elementéw dokumentac)i
projektowej. - Przystapienie do wykonywania poszczegoélnych elementéw dokumentacji projektowe] nastepowac
bedzie w porozumieniu z Zamawiajgcym,
wystapienia robot uzupetniajgcych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
zmiane przebiegu inwestycji lub zmniejszenie zakresu prac, z odpowiednim proporcjonalnym
zmniejszeniem wynagrodzenia, wynikajgca z:
whniosku Inwestora;
protestéw mieszkancow;
objecia obiektow Iub terendw ochrong (np. ochrong zabytkéw, jedng z form ochrony
przyrody);
niemoznoéci zachowania odlegtoéci gwarantujgcej brak szkodliwego wptywu
przedsiewziecia na $rodowisko i zdrowie ludzi;
wybdr innego trybu realizacji inwestycji, powodujgcego zbednosé¢ jednych i koniecznos¢ wykonania
innych opracowan (np. realizacja na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j
zamiast na podstawie pozwolenia na budowe).
d) Poza przypadkami okreslonymi wyzej, istotne zmiany postanowien zawartej umowy bedg mogty nastgpic
w przypadku zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowe;.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.

3. Za podstawe odstgpienia od umowy strony uwazac beda w szczegdlnosci sytuacji w ktérych:

a) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacje przedmiotu umowy i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

b) Wykonawca przerwat realizacje robo6t i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,



c) Wykonawca nie rozpoczat realizacji zadania w ciggu 14 dni od dnia wezwania Zamawiajgcego, ztozonego
na pismie

d) Nastapi ciezkie i/lub trwate naruszenie postanowien umowy przez Wykonawce,

e) Wykonawca zawiesza dziatalnos¢, staje sie niewyptacalny lub ogtasza likwidacje,

f) Wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie uktadowe lub egzekucyjne, ktdére w ocenie
Zamawiajgcego moze uniemozliwi¢ prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

g) Wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z przyczyn wskazanych w § 14 ust. 1 pkt. 1 przekracza
20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

h) Wykonawca nie przediuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

4. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek
rozwigzania Umowy w trybie ust. 3.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegdblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych

3) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2 Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacyjny robot wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robot wediug stanu na dzien wypowiedzenia; protokét inwentaryzacyjny odebranych robot w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia finansowego, wyliczonego na podstawie stawek i kwot naliczonych w
harmonogramie rzeczowo finansowym lub na podstawie zasad okreslonych niniejszg umowa.

4) Wykonawca niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. W przypadku niewywigzania sie przez wykonawce z obowigzku o ktorym mowa w ust. 5 Zamawiajgcemu
przystuguje uprawnienie do jednostronnego wykonania obowigzkéw tam okreslonych i obcigzenia powstatymi w
zwigzku z tym kosztami Wykonawce

7. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozor w terminie 30 dni od daty podpisania przez
strony protokotu inwentaryzacji robot.

§19
1. Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie powszechnie obowiazujgce przepisy prawa
polskiego.
2. W sprawach nieunormowanych postanowieniami umowy zastosowanie mie¢ beda przepisy, Kodeksu
cywilnego, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.
3. Ewentualne spory, powstale na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zaptaty, ktére nie zostang
rozwigzane polubownie, Strony poddadzg rozstrzygnieciu Sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.
4. Umowe niniejszg sporzadza sie w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 egzemplarzy
dla Zamawiajgcego oraz 1 egzemplarza dla Wykonawcy.
5. Zatgcznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czesc¢ sa:
1) opis przedmiotu zamowienia
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
3) oferta wykonawcy.

§ 20
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajgcy okresla, iz dane osobowe mogg by¢ przetwarzane wylgcznie w celu komunikowaniu sie z
osobami wskazanymi do kontaktu niezbednego do realizacji umowy oraz wylgcznie poprzez $rodki
techniczne zapewniajgce komunikacje m.in. poprzez e-mail, telefoniczne lub osobiécie.

2. Wykonawca nie jest uprawnicny do jakiegokolwiek dalszego wykorzystania i udostepniania
powierzonych danych osobowych ani do przechowywania | sporzgdzania kopii bezpieczenstwa
powierzonych danych w zakresie, ktéry nie jest konieczny do prawidtowe] realizacji Umowy.

3. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych jedynie w celu prawidiowego
wykonywania ustugi, Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy dane osobowe pracownikéw/osob do
kontaktu. Dane osobowe obejmujg: imie i nazwisko, nr telefonu, stanowisko pracy i nazwe pracodawcy



oraz adres e-mail.

Wykonawca zobowigzuje sie zastosowac srodki techniczne i organizacyjne majace na celu nalezyte,
odpowiednie do zagrozen oraz kategorii danych objetych ochrona, zabezpieczenie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych, w szczegoélnosci zabezpieczyC je przed udostepnieniem osobom
nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem przepisow
prawa oraz zmiana, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca po zakoriczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie od decyzji
Zamawiajacy usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze szczegdlne przepisy prawa nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Jezeli w celu prawidiowego wykonania przez Wykonawce obowigzkow wynikajgcych z niniejszej
Umowy i wytgcznie w zakresie niezbednym dla wykonania przez Wykonawce takich obowigzkow,
zajdzie potrzeba dostepu do danych osobowych innych niz wymienionych w umowie to Zamawiajgcy
bedacy Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) powierzy Wykonawcy przetwarzanie
niezbednych rodzajow danych osobowych, jednak wylgcznie w zakresie ich opracowywania, utrwalania
i przechowywania na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) Wykonywanie przez Wykonawce operacji przetwarzania
danych w zakresie lub celu przekraczajacych zakres i cel opisane powyzej wymaga kazdorazowej
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Dostep Wykonawcy do danych osobowych odbywa sie z zastrzezeniem dopetnienia przez
Zamawiajgcego wymogow okreslonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz.
1781 t. J.) lub w razie jej uchylenia aktu prawnego, ktory jg zastapi.
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