Zatacznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy

Umowa ROS .............. 2021

zawarta wdniu ....oveveeenaneee w Maiczycach
pomiedzy

Gming Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce, REGON: 931935023; NIP:913-15-01-629; w ktorej
imieniu wystepuje Urzad Gminy w Malczycach reprezentowany przez Piotra Frankowskiego — Wojta
Gminy , przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marcina Popiuka,

zwang dalej Zamawiajacym

a:
zwanym dalej Wykonawca

Preambuta

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik zamodwienia publicznego realizowanego na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r. Poz.
1843 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: R0S.430.1.2020).

§1

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajgcego zadania inwestycyjnego
Rozbudowa bazy turystycznej w Malczycach w Krainie Legéw Odrzarnskich.

§2

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbedne do oddania
przewidzianego umowa obiektu oraz zakup materiatdw przewidzianych w zakresie realizowanym w ramach
zadania.

A. Rozbudowa bazy turystycznej w Malczycach — Sciezka edukacyjna, dziatki 11/2, 12/1, 13/2 — obreb
Malczyce. Charakterystyka przedsiewzigcia: Poczatek budowy $ciezki edukacyjnej przyjeto w poétnocno-
zachodniej czesci dziatki 11/2 na granicy z dziatkg nr 10. Przebieg po pétnocnej czesci dziatek 11/2, 12/1
i 13/2. Koniec opracowania przyjeto w centralnej czesci 13/2 nawigzujgc do istniejgce] sciezki o podiozu
gruntowym. Prace bedg obejmowaly branze: drogowa i sanitarng. Branza drogowa, nastepujgce zatozenia
projektowe: diugos¢ chodnika: 140 m; szeroko$¢ chodnika: 1,5 m, nawierzchnia z plyt betonowych
ogrubosci 6 cm na podsypce z miatu kamiennego gr. 3 cm po zageszczeniu, obrzeza betonowe
o wymiarach 30x8 cm: 280 m. Roboty wykoriczeniowe: Sadzenie krzewow zywoplotowych w rowach.
Wykonanie i montaz dwoch tablic edukacyjnych zgodnie z projektem dostarczonym przez Zleceniodawce.
Branza sanitarna: kanat z rur PCV tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm z obsypka rurociagu kruszywem.

B. Rozbudowa bazy turystycznej w Malczycach — zakup estrady, dziatka 13/2 — obreb Malczyce.
Dostawa oraz pierwszy montaz wraz ze szkoleniem skiadanej sceny o wymiarach 6 x 5 m na dziatce 13/2
w obrebie Malczyce. Specyfikacja sceny: zadaszenie estradowe ZE-56D (6 x 5 m, wysokos¢ stupow 5 m);
siatki ostonowe, zadaszenia boczne i tylna; podest sceniczny PAL-500 — komplet; uchwyt mocujgcy
uniwersalny UM-1 — komplet; porecz podestu 2 m z uchwytami UPR — komplet; porecz podestu 1 m
z uchwytami UPR — komplet; schody modutowe 0,8 m — jedna porecz; nogi teleskopowe PAL-500 wysokos$é
0,6 — 1,0 m — komplet.

C. Rozbudowa bazy turystycznej w Malczycach — wykonanie sieci wodociggowej oraz zakup i montaz
szamba na dzialce nr 13/2 w Malczycach, dziatka 13/2 — obreb Malczyce. Sie¢ wodociagowa o tgcznej
dtugoéci 45 mb, wykonana z rury wodociggowej PE-HD SDR11 DN40 oraz zakup i montaz szamba
betonowego jednokomorowego o pojemnosci 10 m3. Konieczno$¢ wykonania przewiertu pod drogg
powiatowa nr 2067D (dziatka nr 16) — 11 mb. Oznakowanie trasy utozonych sieci w ziemi tasmg z tworzywa
sztucznego z wtopionym drutem stalowym. Préby szczelno$ci przy zastosowaniu cinienia roboczego
6 bar/2h, nastepnie 10 bar/0,5h proba spadku ci$nienia. Dezynfekcja odcinka wodociggu roztworem NaClO
50mb/dm3. Dotgczenie atestow i certyfikatow uzytych materiatow.

D. Rozbudowa bazy turystycznej w Malczycach — stworzenie miejsc noclegowych na potrzeby
turystyczne. Adaptacja pomieszczen w istniejgcym budynku zlokalizowanym w Malczycach przy
ul. Szkolnej 6 (dz. nr 119). Zakres prac do wykonania: wykonanie przegréd na pokoje, montaz drzwi



wewnetrznych, wykonanie instalacji elektrycznej, naprawa tynkow wewnetrznych oraz malowanie,
cyklinowanie i malowanie parkietu, zerwanie istniejgcej posadzki z plytek, rozebranie czeséci $cianek
dziatowych, wykonanie nowych $cianek dziatowych pokoi, tazienek, przegrod pod prysznice i ubikacje,
wykonanie instalacji wod. — kan. | elektrycznej, wykonanie wentylacji z fazienek, utozenie ptytek na $cianach
i posadzkach, ulozenie paneli podiogowych w pokojach , montaz umywalek baterii, prysznicow i muszli,
montaz stolarki drzwiowej, adaptacja wejscia korytarza na parterze wraz z klatkg schodowa.

Szczegolowy opis zamowienia znajduje sie w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji
technicznej stanowigcej zatgcznik do SIWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowo-kosztorysows,
umowg, wyjasnieniami do SIWZ i instrukcjami zamawiajgcego, w tym polecenia inspektora nadzoru.

Zatgczona do SIWZ dokumentacja projektowo-kosztorysowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje nastepujaca kolejnosé¢ ich waznosci:
. przedmiary roboét,

2. SIWZ wraz z wyjasnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami,

3.  oferta Wykonawcy,

4. umowa,

5.  harmonogram rzeczowo-finansowy:.
Podane w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robét nazwy wiasne materiatéw nalezy traktowac
jako przyktadowe. Zamawiajgcy dopuszcza w ofercie, na nastepnie zastosowanie podczas wykonywania
robot innych rownowaznych materiatow i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem
zapewnienia parametrow technicznych, technologicznych, jakos$ciowych i estetycznych nie gorszych niz
okreslone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymagac¢ bedzie na etapie realizacji robét
ztozenia stosownych dokumentow, ktére uwiarygodnia proponowane przez Wykonawce materiaty
i urzadzenia.
Wykonawca proponujgcy urzadzenia i materialy réwnowazne musi udowodni¢, ze proponowany element
zamienny speinia wymienione wymagania zarowno pod wzgledem technicznym i jako$ciowym wraz
Z oswiadczeniem, Ze proponowane urzgdzenie jest rownowazne do zaproponowanego w dokumentaciji, co
do jego przeznaczenia. Przez pojecie urzgdzen i materiatéw rownowaznych nalezy rozumie¢ urzadzenia
i materiaty gwarantujgce realizacje robét zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajgce
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta,
precyzyjnego i jednoznacznego typu urzadzenia lub materiatu oraz zatgczenie niezbednych dokumentow,
takich jak: zdjecie produktu, atest PZH, deklaracja zgodno$ci producenta/aprobata techniczna, karta
katalogowa producenta zawierajgca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne wraz z charakterystyka
pracy urzgdzen ujetych w dokumentacji projektowe;.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody, aby proponowane urzadzenia rownowazne byly prototypami Ilub
urzgdzeniami testowymi. Wymogiem bezwzglednym jest, by byly to urzgdzenia sprawdzone, pracujgce na
innych zrealizowanych obiektach. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonania ogledzin i sprawdzenia
dziatania urzgdzenia réwnowaznego pracujacego na wskazanym obiekcie.
Wykonawca przedstawiajgc rozwigzania réwnowazne nie moze naruszy¢ praw osob trzecich z tytutu
patentow, znakéw towarowych, praw autorskich i innych oraz os$wiadczyé, ze wymagana dla realizacji
przedmiotu umowy produkcja i sprzedaz nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencii.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przez podwykonawce czesci zamowienia.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy Zamawiajgcy zada wskazanie
przez Wykonawce w ofercie (formularzu ofertowym) czeéci zaméwienia, ktérej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy oraz podanie przez Wykonawce nazw (firm) podwykonawcow, na ktérych zasoby
wykonawca powoluje sie na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

JeZeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. Ustawy Pzp, Wykcnawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mnigjszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Miejsce sktadowania i koszt utylizacji gruntu Wykonawca wyceni indywidualnie.



Ewentualny koszt organizacji ruchu zastepczego nalezy ujagé¢ w kosztach ogéinych budowy.
Oferent do oferty dotgczy kosztorys uproszczony wraz z czynnikami cenotwérczymi R- robocizna,
Z - zysk, Kp - koszty posrednie, M — material. Rozliczenie kosztorysowe.

Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowigcg zatgcznik do
niniejszej umowy, ofertg wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa. Wykonawca
zobowigzuje sie wykonac wszystkie roboty opisane dokumentacjg projektowa

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegolnione
w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa powyzej, bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ przekraczajgcg 30 % wartosci Umowy, wykonanie tych robot musi
by¢ poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z §12
ust. 9 niniejszej umowy.

Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robét a sg konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej
umowy.

Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nieujete w projekcie budowlanym, ktére
nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w wyniku ktérego doszio do zawarcia Umowy, a ktére sa konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét
od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw Iub wykonanie
Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot, a warto$¢ wszystkich takich robét w ramach Umowy
nie przekracza fgcznie 50% wartosci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa powyzej, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pisémie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen, a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegolnosci poprzez:

Zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robét budowlanych na ilo$ci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegélnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacii
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

Zmiang kolejnoSci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 7 nie bedzie mozliwe
poprzez obmiar wykonanych robot budowlanych, w szczegdlinosci:

gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze
robét lub

gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly rowniez ujete w przedmiarze robét, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu
usunigcie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

lub w przypadku koniecznosci zaniechania robot budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym,
wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie Protokotu koniecznosci.
Protokoét koniecznosci jest sporzgdzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajacego,
i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.
Zatgcznikiem do protokotu konieczno$ci, stanowigcym jego integralng czesc, jest protokodt z negocjaci
dotyczgcych wyceny robot z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 8, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 9 lub protokotu
negocjacji, o ktorym mowa w ust. 10, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio:
polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotlu koniecznosci.

§3

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét:

rozpoczecie rob6t — do 3 dni po przekazaniu placu budowy
1) Zakonczenie robét do 30.06.2021 r.
2) Protokolarne przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.

§4

1. Nastepujgce dokumenty bedg odczytywane i interpretowane wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:



1) niniejsza Umowa,

2) dokumentacja projektowa,

3) SIWZ wraz z wyjasnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami,

4) kosztorys Ofertowy

5) oferta Wykonawcy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy.

2. W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy.

3. W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreSlonym w ust. 2, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna
w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opéznienia.

4. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram
powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposob w wersji papierowe] i graficznej zawierajacej wyroznienie
poszczegoélnych etapéw postepu w realizacji robét budowlanych.

5. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego na terenie budowy wraz z programem zapewnienia jakosci robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

6. Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na zadania asortymenty roboét
poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow

§5

1. Roboty beda nadzorowane i odbierane przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane i w granicach umocowania nadanego mu umowa z Zamawiajqcym.

3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: . s ,tel. .

4. Obowigzki kierownika budowy okreslajg przepisy ustawy z dnla 7 prca 1994 r. Prawo budowlane

5. Zmiana na stanowisku kierownika budowy moze nastgpi¢ z waznej przyczyny.

6. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik musi spetnia¢ warunki okreslone
w dokumencie, o ktorym mowa w § 5 ust. 4

7. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania zmiany
kierownika budowy przed dokonaniem takiej zmiany.

§6
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne
do prawidiowego wykonania umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) wykonania przewidzianych w dokumentacji projektowej robot budowlanych i dostaw,

2) wykonania wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych i zabezpieczajgcych,

3) ochrony istniejgcych sieci, instalacji, systeméw drenarskich, obiektéw oraz punktow
geodezyjnych znajdujgcych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,

4) ubezpieczenia budowy do wysokosci wartosci umowy,

5) ochrony drzew, krzewow i roslinnosci przewidzianej do zachowania,

6) organizacji ruchu oraz oznakowania i dozoru terenu budowy, a takze zapewnienia warunkow
BHP i p. poz.,

7) sporzagdzenia planu bezpieczernistwa i ochrony zdrowia,

8) usuwania z drog dojazdowych i chodnikow zanieczyszczen powstatych na skutek realizowanych
przez Wykonawce robét budowlanych,

9) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
wszelkich zbednych materiatow | odpadow,

10) sporzadzania dokumentacji fotograficznej etapéw realizacji robét zgodnie z wytycznymi
okreslonymi przez Inspektora Nadzoru,

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzgdzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

12) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz naprawy innych uszkodzen obiektow
istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu — w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w trakcie robét,

13) wykonania badan, prob, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do
odbioru robo6t ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

14) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku (w tym odbioréw branzowych wymaganych przepisami np.:



Z zakresu energetyki, gazownictwa, SANEPID, itp.),

15) przywrocenia terenu do stanu pierwotnego po zakorczeniu robét i przekazania go
Zamawiajgcemu,

16) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne w zakresie niezbednym
do prawidlowej realizacji zamoéwienia,

17) wykonania dokumentacji budowlanej powykonawcze;j,

18) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z wyszczegoinieniem powierzchni
wykonanych elementoéw wraz z zestawieniem geodezyjnie namierzonych wykonanych elementow.

19) informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o zagrozeniach, ktére
mogg mieC ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robét, opdznienie planowanej daty
zakonczenia robét oraz do wspolpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewziec
zapobiegajgcych zagrozeniom.

3. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej
starannosci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania zamodwienn dodatkowych nie objetych
zaméwieniem podstawowym niezbednych do prawidlowego realizowania zamoéwienia Wykonawcy nie
wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia potwierdzonego protokotem
koniecznosci przez inspektora nadzoru i odrebnej umowy.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg —
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
2. Za wszelkie szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca.

§8

1. Materialy budowlane wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji umowy powinny
odpowiada¢ wymogom ustanowionym wzgledem wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w art. 10 — ustawy Prawo budowlane, a takze wymaganiom jakosciowym
wynikajgcym ze specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych
w dokumentacji budowlanej. W przypadku koniecznosci zastgpienia pewnych materialéw jedynie
Zamawiajgcy ma prawo zdecydowa¢ o uzyciu innych réwnowartosciowych materiatow i rozwigzan
technicznych.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z obowigzujacg normg lub aprobata
techniczna.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatébw Wykonawcy na terenie
budowy.

5. Badania, o ktorych mowa w ust. 4 bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materialy, badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, i koszt
wymiany materiatlow oraz koszty robét naprawczych obcigzg Wykonawce

§9
Strony ustalajg, ze roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi dokonywanemu przez
Inspektora nadzoru — w postaci wpisu do dziennika budowy lub notatek stuzbowych.

§10

1. Po zakonczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
o gotowosci odbioru koricowego.

2. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

1) atesty na wbudowane materiaty,

2) dziennik budowy,

3) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

4) zestawienie rzeczowo finansowe,

5) dokumentacje powykonawcza,

6) inwentaryzacje powykonawcza.

3. Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikdw odbioru.



4. Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru.
5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci cdbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

§11

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic od
umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

§12
1. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z Ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ................ zt (stownie: .......... ztotych) wraz
z podatkiem ... % VAT w wysokosci ................. zt (sfownie: .................... ziotych), co {acznie stanowi

kwote bruttc w wysokosSci ................... zt (stownie: ....... ztotych). Rzeczywiste wynagrodzenie
wyptacone wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg umowa, przy
wykorzystaniu wskaznikow zawartych w ofercie i kosztorysu ofertowego szczegotowego .

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Za wartos¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw
i odpowiadajacych im okreslonych umowg i ofertg cen jednostkowych.

4. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koncowej, wystawionej na
odbiorce Urzad Gminy w Malczycach, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce, Nabywca Gmina Malczyce,
ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

5. Wysokos¢ ptatnosci czesciowej dokonanej na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych jest
limitowana to jest maksymalnie 80 %, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej na podstawie
rachunku lub faktury VAT koricowej nie moze by¢ mniejsza niz 20 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia,
ktorym mowa w pkt 1.

6. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane na
podstawie podpisanych Protokotow odbioru robot, w terminach okreslonych Umowg na podstawie
wystawionych rachunkow lub faktur VAT z uwzglednieniem potracenia wynikajgcego z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach warto$ci ukoriczonych robot,
zgodnie z Protokotami odbioru robét.

7. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne piatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ziotych polskich.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa § 2 ust. 3 i 5 zostanie
ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) jezeli roboty wynikajgce z § 2 ust. 3 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodag
i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt. a, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej
tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa,
w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesige, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana.

10. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za roboty,
o ktérych mowa w § 2 umowy przed rozpoczeciem tych roboét.

11. Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 9, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady
okreslone w ust. 9 .



12. Wykonawca moze ztozy¢ fakture za ukonczone roboty po odbiorze i rozliczeniu robét, w oparciu
o bezusterkowy protokdt odbioru robot | zestawienie rzeczowo finansowe.

13. Pfatno$¢ za fakture koncowa bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto
VYKONAWGY: sossvisimisssmmvvsissivsssisnsssnss W ciggu ...... dni liczagc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
dokumentow, o ktorych mowa w § 10 oraz poprawnie wystawionej faktury.

14. Wykonawca jest zobowigzany przediozyé wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci wraz z przedstawieniem bankowych dowodéw zapiaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom. Os$wiadczenie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
skiadajgcych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw ma potwierdzaé dokonanie zaptaty
Wykonawcy.

16. Brak przediozenia wraz z fakturg o$wiadczen podwykonawcédw, stanowi podstawe wstrzymania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

16. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT (zaréwno co do kwoty
jak i co do formy), Zamawiajacy odmowi jej przyjecia. Jednoczesnie zastrzega sobie prawo do wezwania
Wykonawcy do prawidiowego wystawienia faktury VAT. Do czasu wypetnienia przez Wykonawce wezwania
Zamawiajgcy nie pozostaje w opo6znieniu z dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci
i okoliczno&c¢ ta nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

17. Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie 0 podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapiaci
wymagalnego  wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z zgdaniem zapfaty
naleznego wynagrodzenia.

18. Zamawiajgcy niezwiocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

19. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zapiaty
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub;

b) zatrzymac z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwo$ci co do
wysoko$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

20. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o jakim mowa w poprzednich ustepach, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentem
potwierdzajgcym wykonanie i odbidr robot (oryginat lub kopia za zgodnos$c¢ z oryginatem) a Wykonawca nie
ziozy w trybie okreslonym w ust. 18 uwag wskazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

21. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy badz zatrzymane;j
przez Zamawiajgcego w sposob wskazany w ust. 19 pkt b Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy bez skiadania dodatkowego o$wiadczenia, a Wykonawca wyraza na to zgode.

22. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy skutkuje
umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

23. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

24. Za date zaplaty naleznosci wynikajgcej z faktury uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

§13
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wykonane roboty i zastosowane materiaty na okres
gwarancji.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........ miesiecznej gwarancji za wykonane roboty

i zastosowane materialy.

3. Okres gwarancji i rekojmi bedzie liczony od nastepnego dnia po bezusterkowym odbiorze zadania

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi po terminach okreslonych w ust. 1,
jezeli zglosit wade przed uplywem tych terminow.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy



niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji.

6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania stwierdzonych
wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgloszenia ich przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi
w wyznaczonych terminach, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy, ktory zobowigzuje si¢ do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania.

8. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu kopie aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

9. W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie sie konczyt przed terminem zakorczenia
umowy, Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu, ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajgcemu
dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

§14
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie :

co stanowi 5% wartosci umowy, dostarczone bedzie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia umowy

w petnej wysokosci.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ztozone w formie Gwarancji nalezytego wykonania umowy

winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie.

3. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone

w nastepujgcy sposob:

e 70 % w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

e pozostate 30 % w ciggu 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Zamawiajgcy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji

wystawiajgcej zabezpieczenie.

5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie moze

zostac wykorzystane na zaspokojenie roszczer Zamawiajgcego z tego tytutu.

§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opoznienia,

2) za opOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze 0,10 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia; termin opdznienia liczony bedzie od nastepnego dnia po terminie
ustalonym na usuniecie wad

3) za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,10 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opéznienia; termin opdznienia liczony bedzie od
nastepnego dnia po terminie ustalonym na usuniecie wad,

4) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy, umowy pos$wiadczonej za
zgodnosc z oryginatem zawartej pomiedzy Wykonawca a podwykonawca, lub projektu jej zmiany, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia 0,10% wartosci robét objetych dang umowa z podwykonawcyg za kazdy dzien
opdznienia.

5) w przypadku wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 15 % wynagrodzenia okreslonego w § 2 umowy (brutto).

6) W przypadku niespetnienie przez Wykonawce wymagan zatrudnienia, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za kazde zdarzenie.

2. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru, ze Wykonawca nie realizuje ktoregokolwiek
z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy lub tez realizuje go niezgodnie z umowg Zamawiajacy lub
inspektor nadzoru moze wezwa¢ Wykonawce do opracowania i wdrozenia dziatan naprawczych
w okreslonym terminie. W razie nie usuniecia uchybien w terminie wyznaczonym, Zamawiajgcy moze
naliczy¢ karg w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier opéznienia.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy moze potraci¢ kary umowne z pfatnosci naleznych Wykonawcy bez koniecznosci
skfadania dodatkowego oswiadczenia w tym zakresie przez zamawiajacego.

§16
1. Wykonawca powierzy wykonanie nastgpujgcych robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy
POAWYKONAWCOM: .
2.. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na



zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy
o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg,

c) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czesciach, na podstawie odbioréow czesciowych robét
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, stwierdzonych fakturami z datg ptatnosci
okreslona przed koricem okresu rozliczeniowego przewidzianego w umowie pomigedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg
stanowity zatgcznik do tej umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego
zgdanie dokumentdéw, oSwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego w terminach wynikajacy z ust. 7i 8.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng wraz
z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem.
W przypadku projektu umowy przedkiadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zalgcza
sie do niego zgode Wykonawcy na jej zawarcie | oswiadczenie o akceptacji tresci projektu takiej umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pi$mie zastrzezen.

9. Zamawiajgcy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w nastepujacych
przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4,
przy czym, Zamawiajgcy moze odstapic od zadania zatgcznikéw do Umowy o podwykonawstwo, o ktorych
mowa w ust. 4 lit.f.

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje



przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Woykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa
dla tych robot,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag na podstawie Umowy.

10. W przypadku zgitoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

12. Umowa o podwykonawstwo bedzie uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przediozenia kopii tej umowy w formie pisemnej nie zgtosi do niej na
pismie sprzeciwu.

13. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu po$wiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 12 pkt 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunaé takiego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

16. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

17. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana
tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okre$lonym w ust. 7 — 13.

18. Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje
sie zasady okreslone w ust. 7 — 13,

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

20. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

21. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

22. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego



podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

§17

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pi$mie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:

Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowienn Publicznych przewiduje mozliwo$¢
dokonania zmian tresci umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie:

a) zmian spowodowanych zmiang obowigzujgcej stawki VAT.

b) termin realizacji przedmiotu Umowy moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy niemozno$¢ dotrzymania
terminu realizacji Umowy spowodowana bedzie okolicznoscia, ktéra wystapita po zawarciu Umowy,
z nastepujacych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy:

e konieczno$¢ spetnienia innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogoéw dla pozyskania
i wydatkowania srodkow zewnetrznych,

e Kkonieczno$¢ przeprowadzenia innych postepowan administracyjnych i sadowych,

e Zmiany przepisbw prawa majacych wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy lub na $wiadczenia
Stron,
skoordynowania zakresu i powigzania inwestycji z projektami realizowanymi przez Gmine,
zmiana zakresu lub przebiegu inwestycji i spowodowana tym konieczno$é zmian w dokumentaciji
i uzyskania nowych lub zmiany posiadanych opinii, uzgodnien, projektéw podziatéw i decyzji
administracyjnych,

e wstrzymanie prac w zwigzku z orzeczeniem organu administracji lub sadu,

¢ koniecznos¢ wykonania robét uzupetniajgcych, ktére beda niezbedne do prawidiowego wykonania
i zakoriczenia robot objetych umowa podstawowa, a ich wykonanie wraz z opracowaniem
dokumentacji (jezeli zajdzie taka koniecznos¢) wymagac bedzie wiecej niz 3 tygodnie,

o wystapienia warunkow pogodowych majgcych wplyw na niemozliwosé prowadzenia robot
budowlanych jak: dtugotrwate intensywne opady trwajgce powyzej 14 dni, powodz (czas niezbedny
na osuszenie zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub rozpoczecia robét), wczesny okres
zimowy, opady $niegu, niskie temperatury, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét,

e wystgpienia okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ opracowania oraz uzyskania dodatkowych
materiatéw niezbednych do prawidtowego zakonczenia zadania,

¢ wstrzymania robét na okres diuzszy niz 3 tygodnie spowodowanego wykryciem np.: przedmiotéw
niebezpiecznych, szczatkdw ludzkich, zabytkow, pozostatosci budowli podziemnych,

e wystgpienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktére spowodujg przerwe
w pracach na okres dtuzszy niz 3 tygodnie,

e opoznien w dostawach materiatow budowlanych a w szczegolnosci opraw, stupdw, wysiegnikow.
W takim przypadku Wykonawca przedstawi dokument po$wiadczajacy date ziozenia zamoéwienia
oraz date ewentualnej dostawy materiatéw na budowe. Wykonawca zaméwi potrzebne materiaty
w ciggu 10 dni roboczych od podpisaniu umowy.

e opbZnienia spowodowane zmianami wprowadzanymi ze strony Inwestora w tym ewentualnymi
zmianami ilosci punktow Swietlnych czy koniecznoscig przeniesienia lub demontazu punktéw
Swietinych.

¢) zamawiajgcy dopuszcza mozliwoS¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
w zakresie zmiany zakresu przedmiotowego zamoéwienia ze wzgledu na:

e ograniczenie zakresu przy ewentualnym jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia,
jezeli okaze sie, ze niektére elementy skiadowe dokumentacji projektowej bedg zbedne z punktu
widzenia postepowania administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce o zbednosci
ktérego$ z elementéw dokumentacji projektowej. - Przystapienie do wykonywania poszczegdéinych
elementow dokumentacji projektowej nastepowac bedzie w porozumieniu z Zamawiajgcym,
wystgpienia robot uzupetniajgcych, ktérych nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy,
zmiang przebiegu inwestycji lub zmniejszenie zakresu prac, z odpowiednim proporcjonalnym
zmniejszeniem wynagrodzenia, wynikajgca z:
wniosku Inwestora;
protestdw mieszkancow;,
objecia obiektow lub terenéw ochrong (np. ochrong zabytkéw, jedna z form ochrony przyrody);
niemozno$ci zachowania odleglo$ci gwarantujacej brak szkodliwego wptywu
przedsiewziecia na srodowisko i zdrowie ludzi;
wybor innego trybu realizacji inwestycji, powodujgcego zbednoéé jednych i koniecznos¢ wykonania
innych opracowan (np. realizacja na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji




drogowej zamiast na podstawie pozwolenia na budowe).
d) Poza przypadkami okreslonymi wyzej, istotne zmiany postanowien zawartej umowy beda mogty nastgpic¢
w przypadku zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byio
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Za podstawe odstgpienia od umowy strony uwazac beda w szczegdlnosci sytuacji w ktorych:

a) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacje przedmiotu umowy i nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

b) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

c) Wykonawca nie rozpoczat realizacji zadania w ciagu 14 dni od dnia wezwania Zamawiajgcego,
ztozonego na pismie

d) Nastapi ciezkie i/lub trwate naruszenie postanowiern umowy przez Wykonawce,

e) Wykonawca zawiesza dziatalnos¢, staje sie niewyptacalny lub ogtasza likwidacje,

f) Wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie uktadowe lub egzekucyjne, ktére w ocenie
Zamawiajgcego moze uniemozliwi¢ prawidiowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

g) Wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z przyczyn wskazanych w § 14 ust 1 pkt. 1
przekracza 20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

h) Wykonawca nie przediuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

4. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek
rozwigzania Umowy w trybie ust. 3.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce
obowiagzki szczegoétowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych

3) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2 Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego sporzgdzi szczegodtowy protokdt inwentaryzacyjny robot wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien wypowiedzenia; protokdt inwentaryzacyjny odebranych
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia finansowego, wyliczonego na podstawie stawek i kwot
naliczonych w harmonogramie rzeczowo finansowym lub na podstawie zasad okreslonych niniejszg umowa.

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. W przypadku niewywigzania sie przez wykonawce z obowigzku o ktérym mowa w ust. 5
Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do jednostronnego wykonania obowigzkéw tam okreslonych
i obcigzenia powstalymi w zwigzku z tym kosztami Wykonawce

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 30 dni od daty podpisania przez
strony protokotu inwentaryzacji robot.

§19

1. Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa
polskiego.
2. W sprawach nieunormowanych postanowieniami umowy zastosowanie mie¢ beda przepisy, Kodeksu
cywilnego, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.
3. Ewentualne spory, powstate na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zaptaty, ktoére nie zostang
rozwigzane polubownie, Strony poddadzg rozstrzygnieciu Sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajacego.
4. Umowe niniejszg sporzgdza sie¢ w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3 egzemplarzy
dla Zamawiajgcego oraz 1 egzemplarza dla Wykonawcy.
5. Zatacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:

1) opis przedmiotu zamowienia

2) oferta wykonawcy.



§ 20
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajgcy okresla, iz dane osobowe mogg by¢ przetwarzane wylgcznie w celu komunikowaniu sie
z osobami wskazanymi do kontaktu niezbednego do realizacji umowy oraz wytgcznie poprzez S$rodki
techniczne zapewniajgce komunikacje m.in. poprzez e-mail, telefoniczne lub osobiscie.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek dalszego wykorzystania i udostepniania powierzonych
danych osobowych ani do przechowywania i sporzadzania kopii bezpieczenstwa powierzonych danych
w zakresie, ktory nie jest konieczny do prawidiowej realizacji Umowy.

3. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych jedynie w celu prawidiowego
wykonywania ustugi, Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy dane osobowe pracownikéw/osdb do kontaktu.
Dane osobowe obejmujg: imie i nazwisko, nr telefonu, stanowisko pracy i nazwe pracodawcy oraz adres e-
mail.

4. Wykonawca zobowigzuje sig¢ zastosowac srodki techniczne i organizacyjne majgce na celu nalezyte,
odpowiednie do zagrozen oraz kategorii danych objetych ochrong, zabezpieczenie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych, w szczegolnosci zabezpieczy¢ je przed udostepnieniem osobom
nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniona, przetwarzaniem z naruszeniem przepiséw prawa
oraz zmiang, utrata, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Wykonawca po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie od decyzji
Zamawiajgcy usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba
ze szczegolne przepisy prawa nakazujg przechowywanie danych osobowych.

6. Jezeli w celu prawidiowego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
i wylacznie w zakresie niezbednym dla wykonania przez Wykonawce takich obowigzkéw, zajdzie potrzeba
dostgpu do danych osobowych innych niz wymienionych w umowie to Zamawiajacy bedgcy
Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) powierzy Wykonawcy przetwarzanie niezbednych rodzajéw danych
osobowych, jednak wytgcznie w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzgdzenie o ochronie danych)
Wykonywanie przez Wykonawce operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczajgcych
zakres i cel opisane powyzej wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

7. Dostep Wykonawcy do danych osobowych odbywa sie z zastrzezeniem dopetnienia przez Zamawiajgcego
wymogow okreslonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781 t. |.) lub w razie
jej uchylenia aktu prawnego, ktéry jg zastapi.
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