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Gmina Malczyce
ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartosci nieprzekraczajgcej kwoty zaméwienia, o ktérej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Budowa budynku Zlobka Gminnego
wraz z niezb¢dng infrastrukturg w miejscowosci Malczyce
na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

4500000-7 - Roboty budowlane,
4530000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Zatwierdzono dnia 07 marca 2019 r., Malczyce
MODYFIKACJA Z DNIA 18.03.2019 R.

/Kigfownik Zamawiajgcego/
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bl AT 6WieH i Aerinie

1. Nazwa i adres zamawiajacego:

Gmina Malczyce,

55-320 Malczyce, ul. Traugutta 15

woj. dolnoslaskie

fax. 71/3179617

NIP 913-15-01-629

Adres strony internetowej www.malczyce.wroc.pl
e-mail: sekretariat@malczyce.wroc.pl

2. Zaméwienia udziela sie w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci nieprzekraczajacej
kwoty zam6wienia, o ktérej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

3. Definicje
Na potrzeby niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej: ,»SIWZ”) ustala si¢

nastepujace definicje:

Ustawa — nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) — dalej ,Ustawa”.

Wykonawea — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobg prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamdwienia
publicznego, ztozyta ofertg lub zawarta umowe w sprawie zamOwienia publicznego (art. 2 pkt. 11
ustawy). Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zamoOwienia publicznego (art. 23
ustawy).

4. Postepowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamowien publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu z
dnia 3 pazdziernika 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamowien
publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, (zwanej dalej rowniez "ustawg Pzp") a
takze wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporzadzenia wykonawcze dotyczace
przedmiotowego zaméwienia publicznego, a zwlaszcza:

4.1 Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 16 pazdziernika 2018 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. poz. 1993);

4.2 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Sredniego
kursu zlotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamowien
publicznych (Dz. U. 22017 r. poz. 2477),

4.3 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot
wartoéci zaméwien oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania
ogloszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej.(Dz. U. 22017 r. poz. 2479).

4.4 Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zaméwienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art.
39 - 46 Prawa zamowien publicznych.
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4.5 W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
(zwanej dalej "SIWZ" lub "specyfikacja"), zastosowanie maja przepisy ustawy Pzp.

4.6 W kwestiach nieuregulowanych powyzsza Ustawa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 121 z pézn. zm.).

Dniem wszczecia niniejszego postepowania zgodnie z postanowieniami art.40 ust.1 Ustawy jest
dzief zamieszczenia przez Zamawiajacego ogloszenia o zamoéwieniu w budynku Zamawiajacego
przy ul. Traugutta 15 w Malczycach oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.malczyce.wroc.pl

i

przedmiotu : V
lowny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8; 45200000-9; 45400000-1; 45300000-0; 45332000-3;
45311000-0.

e
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Przedmiotem zaméwienia jest budowa budynku ztobka gminnego wraz z niezbgdna
infrastrukturg w miejscowosci Malczyce.

Zamo6wienie realizowane bedzie w Malczycach przy ul. Klonowej 1 na dziatkach nr: 493/5 oraz
493/6. W ramach prac wykonane zostang roboty budowlane polegajace na budowie budynku
ztobka 2 — oddziatlowego z 30 miejscami opieki dla dzieci w wieku 1-3 (budynek wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej ze skosnym dachem pokrytym blachg dachéwko podobna),
oraz wykonanie przylacza kanalizacji: wodnej, deszczowej oraz energetycznej, utwardzenie
cze$ci terenu kostka betonows, wykonanie drogi dojazdowej, miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych oraz ciggu pieszego. Ogrzewanie obiektu: pompa ciepta typu powietrze
— woda. Wykonanie o$wietlenia obiektu.

Roboty budowlane przy budowie zlobka:

roboty ziemne, roboty betonowe i fundamentowe, roboty izolacyjne, w technologii tradycyjnej
murowanej, wykonanie dachu z pokryciem blacha dachéwko podobna, wykonanie drogi
dojazdowej, ciggu pieszego i miejsc parkingowych, wykonanie placu zabaw, roboty
wykoficzeniowe, wykonanie zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wodociggowej, energetycznej. Dostawa i montaz pompy ciepta, wykonanie o$wietlenia terenu.

Miejsce skladowania i koszt utylizacji gruntu oferent wyceni indywidualnie.

Wykonawca zobowiazany jest do oferty dolaczy¢ kosztorys uproszczony w dniu podpisania
umowy Wykonawea, przedklada Zamawiajacemu kosztorys szczegélowy, wykonany w
dzialach , ktore maja by¢ zsumowane, wraz z czynnikami cenotwoérczymi R- robocizna, 7 —
zysk, Kp — koszty posrednie, M — material.

Szczegbtowy opis zamowienia znajduje si¢ W dokumentacji projektowo - kosztorysowej
stanowigcej zaltgcznik do SIWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowo
kosztorysowa, umowa, specyfikacjami technicznymi, wyjasnieniami do SIWZ i instrukcjami
Zamawiajacego, w tym polecenia Inspektora Nadzoru. Zafgczona do SIWZ dokumentacja
projektowo — kosztorysowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
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cze$é umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje nast¢pujaca kolejnos¢ ich waznoscei:

1) Dokumentacja projektowa.

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

3) Przedmiary robét.

Podane w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robot nazwy wilasne materialéw nalezy
traktowa¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy dopuszcza w ofercie, a nastgpnie zastosowanie
podczas wykonywania robot innych réwnowaznych materialow i urzadzen niz podane w
dokumentacji  projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametréw technicznych
technologicznych, jakosciowych i estetycznych nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji.
W takiej sytuacji Zamawiajacy wymagaé bedzie na etapie realizacji rob6t ztozenia stosownych
dokumentdw, ktore uwiarygodnig proponowane przez Wykonawce materiaty i urzadzenia.
Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty rownowazne musi udowodnié, ze proponowany
element zamienny spelnia wymienione wymagania zar6wno pod wzgledem technicznym i
jakosciowym wraz z o$wiadczeniem, ze proponowane urzadzenie jest réwnowazne do
zaproponowanego w dokumentacji, co do jego przeznaczenia. Przez pojgcie urzadzen i
materiatdw rdwnowaznych nalezy rozumie¢ urzadzenia i materiaty gwarantujace realizacje robdt
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajace uzyskanie parametréw
technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych. Koniecznym jest podanie nazwy producenta,
precyzyjnego i jednoznacznego typu urzadzenia lub materiatu oraz zalagczenie niezbednych
dokumentdw, takich jak: zdjecie produktu, atest PZH, deklaracja zgodnosci producenta/aprobata
techniczna, karta katalogowa producenta zawierajgca wszystkie parametry techniczno-
eksploatacyjne wraz z charakterystyka pracy urzadzen ujetych w dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy nie wyraza zgody, aby proponowane urzadzenia rownowazne byly prototypami lub
urzgdzeniami testowymi. Wymogiem bezwzglednym jest, by byly to urzadzenia sprawdzone,
pracujace na innych zrealizowanych obiektach. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania
ogledzin i sprawdzenia dzialania urzadzenia rownowaznego pracujgcego na wskazanym obiekcie.
Wykonawca przedstawiajac rozwigzania rdwnowazne nie moze naruszy¢ praw osob trzecich z
tytutu patentéw, znakéw towarowych, praw autorskich i innych oraz oswiadczy¢, ze wymagana
dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaz nie jest prowadzona z naruszeniem zasad
uczciwej konkurencji.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przez podwykonawce czes$ci zamdwienia na roboty
budowlane.

W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamdwienia podwykonawcy Zamawiajacy zada
wskazanie przez Wykonawce w ofercie (formularzu ofertowym) czesci zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy, oraz podanie przez Wykonawce nazw (firm)
podwykonawcow, na ktorych zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. Ustawy Pzp,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
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lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Obowigzki dotyczace zatrudnienia:

1. Wykonawca w catym okresie obowigzywania umowy na: Budowe¢ budynku Zlobka
Gminnego wraz z niezbedna infrastruktura w miejscowosci Malczyce na dzialkach nr:
493/5 oraz 493/6 musi posiada¢ minimalne zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o
prace tj:

co najmniej 4 o0s6b na podstawie umowy o prace w wymiarze 1/1 etat w tym:
1) co najmniej 2 pracownikdéw do robét murarsko-tynkarskich - okres wymaganego zatrudnienia
- czas realizacji przedmiotu zamowienia.

2) co najmniej 1 pracownika do robot sanitarnych - okres wymaganego zatrudnienia - czas
realizacji przedmiotu zamdwienia.

2) co najmniej 1 pracownika do robdt elektrycznych - okres wymaganego zatrudnienia - czas
realizacji przedmiotu zamdwienia.

2. Sposob dokumentowania zatrudnienia:

a) wykaz pracownikéw zatrudnionych przy realizacji zaméwienia na podstawie umowy o pracg,
ktory stanowit bedzie zalgcznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez
Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postepowaniu,

b) o$wiadczenie 0sob, o ktorych mowa w ppkt 1, ze sa zatrudnione na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, przez caty okres
realizacji zméwienia przedstawiane przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym
postepowaniu.

¢) W przypadku rozwigzania stosunku o pracg przed uptywem okresu wykonania zamdwienia,
Wykonawca zobowigzany begdzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich
wymagan okreslonych w pkt 1.

3. Celem kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan wskazanych w pkt 1 i 2 raz na kwartat,
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia
o$wiadczenia o liczbie 0sob zatrudnianych na podstawie umowy o pracg, w zakresie wskazanym
przez Zamawiajacego powyzej wraz z deklaracjami przekazywanymi do ZUS celem
potwierdzenia odprowadzenia stosownych sktadek (do wgladu dla Zamawiajacego).

4. W przypadku niespetnienie przez Wykonawce wymagan wskazanych powyzej, Wykonawca
zaplaci na rzecz Zamawiajacego kar¢ umowng w wysokosci 5.000,00 PLN za kazde zdarzenie.

I Vie{seei terinin vy Konania zambwienia
3.1 Miejsce realizacji zaméwienia — ul. Klonowa 1, 55-320 Malczyce, dzialka nr 493/5, 493/6
Obre¢b Malczyce

3.2 Termin realizacji zamdwienia: od dnia podpisania umowy do ..........ceueveennnes
(maksymalny termin: do 33072049+ 30.09.2019 r.).
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LV WaFanKi GdZiali W postepows Wy nis
4.1 O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy spelniajg warunki
udzialu w postepowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy PZP:

1. Zdolnosé¢ techniczna lub zawodowa.

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawcy wykazg, ze:

a) posiadajg niezbedng wiedzg¢ i doswiadczenie do wykonania przedmiotu zaméwienia tj.:
wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnoS$ci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej 1 robote odpowiadajaca
swoim rodzajem przedmiotowi zamoéwienia (budowa obiektéw uzytecznosci publicznej ).
Wartos¢ roboty nie mniejsza niz 800 000,00 zt brutto . Dokument musi potwierdzaé wymagany
zakres prac, ich warto$¢, date wykonania i miejsce realizacji (budowa obiektéw uzytecznosci
publicznej ) Ocena spelnienia warunku na zasadzie spelnia - nie spelnia

b) dysponuje co najmniej 1 osoba posiadajaca uprawnienia do samodzielnego kierowania,
nadzorowania i kontrolowania rob6t w pelnym zakresie - kierownik budowy posiadajacy

uprawnienia w-branzy-ogélnobudewlanej konstrukeyjno - budowlane. Ocena spelnienia

warunku na zasadzie spelnia - nie spelnia

2. Kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnos$ci zawodowej:
Zamawiajgcy nie wyznacza szczeg6towego warunku w tym zakresie. Zamawiajacy dokona oceny
spetnienia warunkoéw udziatu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie o$wiadczenia o
spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze jest ubezpieczony od -
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia - na sume¢ gwarancyjng nie nizszg niz kwota brutto, na ktérg dany oferent lub
oferenci (oferta wspolna) sktadajg oferte, potwierdzajaca ze dany oferent jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia

4.Podstawy wykluczenia.

4.1 O udzielenie zamdéwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktoérzy nie podlegajg

wykluczeniu z udzialu w post¢powaniu na podstawie:

4.1.1 Przestanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 14 — 23 ustawy PZP

4.1.2 Przestanek fakultatywnych, o ktorych mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP,

4.1.3 Zamawiajagcy wykluczy z przedmiotowego postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego Wykonawce:

1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacjg, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. |
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z
2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub ktoérego upadios¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadiosci zawart uklad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje
majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 366 ust. 1
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ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491
oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 1 1629);

A. Wykaz o$wiadczen w celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w post¢powaniu:

1. Uzupetniony formularz ofertowy (zat. nr 1 do SIWZ).

2. Kosztorys ofertowy w oparciu do przedmiar robét Zamawiajgcego, stanowiacy zatgcznik do
SIWZ.

3. O$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu, aktualne na dzien sktadania
ofert — (zatgcznik nr 2 do SIWZ).

4. O$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu aktualne na dzien skladania ofert - (zal. nr 3
do SIWZ);

5. Pelnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofert¢ sklada petnomocnik.
6. Pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbgdnych
zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia, jako dowdd polegania na zdolnosciach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw w odniesieniu do
okreslonego warunku udziatu w postgpowaniu — jezeli dotyczy.

7. Dowdd wniesienia wadium.

B. Wykaz dokumentéw i o$wiadczen, ktéore wykonawca sklada w postepowaniu na
wezwanie Zamawiajgcego na potwierdzenie okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
pkt. 3 ustawy PZP (brak podstaw do wykluczenia).

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu postgpowaniu
zamawiajgcy zada nastepujacych dokumentow:

1) Odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno$ci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) Os$wiadczenia wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynalezno$ci do tej samej
grupy kapitalowej, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca
moze ztozy¢ wraz z o$wiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powigzania z
innym wykonawcg nie prowadza do zakldcenia konkurencji w postgpowaniu — zal. nr 5 do
SIWZ.

Zamawiajacy zgda od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotéw dokumentow

1) Odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
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2) o$wiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt.1 ppkt.1) — 2) skfada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadloéci — wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

3. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktorych mowa
w ust.2, zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej
dokument miat dotyczyé, zlozone przed notariuszem lub przed organem sagdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wilasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z
sastrzezeniem  terminéw zlozenia wilasciwych o$wiadczen, odpowiadajacych terminom
wymaganym przy wystawieniu okreslonego dokumentu zastgpowanego oswiadczeniem.
4. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy
moze zwroci¢ sie do whasciwych organéw kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba,
ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbgdnych informacji dotyczacych tego dokumentu.

5. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okre§lonych w art. 22a ustawy, bedzie dysponowat niezb¢dnymi zasobami w stopniu
umozliwiajacym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy
wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw zamawiajacy
zada dokumentow, ktore okreslajg w szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) spos6b wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamOwienia publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolno$ciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

6. Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt. B ust.1.

C. Wykaz dokumentéw i o$wiadczen, ktére wykonawca sklada w postepowaniu na
wezwanie zamawiajacego na potwierdzenie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust.1
pkt.1 (spelnienie warunkéw udzialu w postepowaniu).

1. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej i finansowe;j
zamawiajacy zada nastepujacych dokumentow:

1.1  wykaz robét budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu skfadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
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wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly wykonane, z
zataczeniem dowoddéw okre$lajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w
szczegblnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje
badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne dokumenty;

1.2 wykaz os6b, skierowanych przez wykonawcg do realizacji zaméwienia publicznego, w
szczegblnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrolg jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami;

1.3  dokument potwierdzajacy, Ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci, zwiazanej z przedmiotem zaméwienia - na
sume gwarancyjng nie nizsza niz kwota brutto, na ktérg dany oferent lub oferenci (oferta
wspdlna) sktadajg oferte, potwierdzajaca ze dany oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia

1.4  zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkéw, wystawione nie wezesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskal przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catodei
wykonania decyzji wlasciwego organu,

1.5 zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument
potwierdzajacy, Ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wystawiony nie weze$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub
inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem w
sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegblnosei
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu,

1.6  Wzér umowy - parafowany przez Wykonawce - Zatacznik nr 8 do SIWZ.

D. Informacje dodatkowe:

1.1  Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia w BIP informacji z otwarcia ofert
zobowigzany jest zlozy¢, bez dodatkowego wezwania o$wiadczenie wykonawcey o
przynaleznoéci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w
art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy — zatacznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej wykonawca moze ztozy¢ wraz z o$wiadczeniem dokumenty badz informacje
potwierdzajace, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w
postepowaniu.

1.2 Zamawiajagcy W niniejszym postgpowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy wykonawca, ktorego
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oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu. Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25
ust.1 ustawy (niepodleganie wykluczeniu oraz spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu).
1.3 Jezeli wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust.1, o$wiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.1, lub innych
dokumentoéw niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, oswiadczenia lub dokumenty sg
niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez zamawiajacego watpliwosci,
zamawiajgcy wzywa do ich ztozenia, uzupehienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjasnien
w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia lub
udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, albo konieczne byloby
uniewaznienie postgpowania.

1.4  Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, polegaé
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomiczne;j
innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkéw
prawnych.

1.5  Zgodnie z zapisem w art. 22a Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajagcemu ze realizujac zamoéwienie, bedzie
dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotéw w szczegdlnosci przedstawiajac pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezb¢dnych zasobéw na potrzeby
realizacji zamowienia.

1.6  Zamawiajacy oceniajac, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie
przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz bada, czy nie zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5
pkt.1.

1.7 W odniesieniu do warunkdéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te
zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci s3 wymagane.

1.8  Jezeli zdolnoSci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1, nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw
udzialu w postepowaniu lub zachodzag wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia,
zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzal sie do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamoéwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w
ust. 1.

1.9  Wykonawca, ktory powotuje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania w zakresie, w jakim powotuje si¢ na
ich zasoby, warunkéw udzialu w postgpowaniu zamieszcza informacj¢ o tych podmiotach w
o$wiadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.
1.10 Oswiadczenia, o ktérych mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) i
ogloszeniu o zaméwieniu dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach
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lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy oraz dotyczgce
podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.

1.11 Dokumenty, ktérych mowa w SIWZ i ogloszeniu o zamdwieniu, potwierdzajgce
spetnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, inne niz
o$wiadczenia sktadane sa w oryginale lub kopii poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem’”,

1.12  Poswiadczenie ,,za zgodno$¢ z oryginalem” nastgpuje w formie pisemne;j.

E. Informacje dotyczace zastosowania procedury z art. 24aa ustawy PZP tzw. ,procedura
odwrdcona”.

1.1  Zamawiajacy przeprowadzi niniejsze postepowanie z zastosowaniem procedury z art.
24aa ustawy Pzp.

1.2 Zgodnie z trescig art. 24aa ustawy Pzp zamawiajacy, w postgpowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy
wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udziatu w post¢gpowaniu.

1.3 Procedura ta polega zatem na tym, ze zamawiajagcy w toku czynnosci oceny ofert nie
dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawcow (ocena spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badajgc nawet wszystkich wstepnych
oswiadczen wykonawcow.

1.4 W pierwsze] kolejnosci zamawiajacy dokona oceny ofert pod katem przestanek
odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriow oceny ofert opisanych w SIWZ, po
czym dopiero wylgcznie w odniesieniu do wykonawcy, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza (uplasowala si¢ na najwyzszej pozycji rankingowej), dokona oceny
podmiotowej wykonawcy, tj. bada os$wiadczenie wstepne, a nastgpnie zada przedtozenia
dokumentdéw w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp.

1.5 W przypadku procedury, o ktérej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (tzw. ,,procedura
odwrocona”), stosownie do tresci art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca dotgcza do oferty
oswiadczenie aktualne na dzien sktadania ofert w zakresie wskazanym przez zamawiajagcego w
ogloszeniu o zamowieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéow zamodwienia. Informacje
zawarte w oswiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

1.6 W przypadku prowadzenia postgpowania w ,,procedurze odwrdconej” obowigzuja takie
same zasady jak w kazdym postgpowaniu, jesli chodzi o zalaczenie wskazanych oswiadczen do
oferty, tj. oswiadczenia sg skladane wraz z oferta, cho¢ w tej szczegodlnej procedurze podlegaja
ocenie dopiero na zakonczenie oceny ofert i to wylacznie w odniesieniu do wykonawcy, ktérego
oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowala si¢ na najwyzszej pozycji
rankingowej).

6.1  Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ zamdowienia przy udziale podwykonawcow. W takim
przypadku wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w formularzu oferty (zat. nr 1 do SIWZ)
czesdei zamdwienia, ktdrych wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez wykonawce
firm (nazw) podwykonawcow.
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6.2  Zamawiajacy nie zastrzega osobistego obowigzku wykonania czgsci przedmiotu
zamoOwienia.

6.3  Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom
w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postgpowaniu w
odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego sktada dokumenty o niepodleganiu wykluczeniu z
postepowania.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia.

e Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamowienia powinni spetniaé
warunki udzialu w postepowaniu oraz ztozy¢ dokumenty potwierdzajace spetnianie tych
warunkéw zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ: rozdz. IV, V. Ponadto tacy Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postgpowaniu albo
reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

e Przedsiebiorcy wchodzacy w skiad konsorcjum musza oddzielnie udokumentowac, ze nie
podlegaja wykluczeniu z postgpowania.

e W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamowienie przez wykonawcdw, oSwiadczenie
sktada kazdy z wykonawcow wspélnie ubiegajacych si¢ o zamodwienie. Dokumenty te
potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

e Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z petnomocnikiem.

e Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamowienie, ktorych oferta zostanie uznana
za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizacje zamdwienia, s3 zobowigzani
przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowng umowe, zawierajagca w swojej tresci nastgpujace
postanowienia:

a) Wykonawcy wspélnie realizujagcy umowe wyznacza sposréd siebie podmiot (Lidera)
upowazniony do zaciggania zobowigzai w imieniu wszystkich Wykonawcdw realizujgcych
wspolnie umowe. Lider bedzie upowazniony takze do wystawiania faktur, przyjmowania
platnoéci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcodw realizujacych wspolnie umowe,
b) Wykonawcy muszg zadeklarowaé solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy,

¢) umowa musi zosta¢ zawarta na czas nie krétszy niz czas trwania umowy w sprawie niniejszego
zamoOwienia.

ik

7.1  Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy
przekazuja w formie pisemnej przez postanca, za posrednictwem operatora pocztowego lub
osobiscie, a takze faksem lub za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej.

7.2 Zamawiajacy dopuszcza rowniez przekaz o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz
informacji faksem na nr tel. (71) 317 96 17 lub droga elektroniczng na adres mailowy

sekretariat@malczyce.wroc.pl ~ z tym, ze oferta wraz z wymaganymi dokumentami i
M
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oswiadczeniami musi zostaé zlozona w formie oryginatu na piSmie przed uptywem terminu
sktadania ofert. Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania
wiadomosci.

7.3 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce,
Zamawiajacy domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajgcego na numer faksu lub na adres e-
mail podany przez Wykonawce zostatlo mu dorgczone w sposob umozliwiajacy zapoznanie sie
Wykonawcy z trescig pisma.

7.4 Do kontaktowania si¢ z Wykonawcami Zamawiajacy upowaznia:

- w sprawach proceduralnych — Anna Chechelska — e-mail: przetargi@malczyce.wroc.pl,
fax: 71/3179617; droga pisemna: Urzad Gminy, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce..

- w sprawach przedmiotu zamdwienia - Mirostaw Mysliwiec — e-mail: ros@malczyce.wroc.pl
fax: 71/3179617; droga pisemna: Urzad Gminy, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce.

Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokosci: 20.000,00 z}

8.1  Wadium musi zosta¢ wniesione przed uplywem terminu sktadania ofert. Wadium
wniesione w pienigdzu musi by¢ na wskazanym koncie ponizej w dniu i godzinie sktadania ofert
wskazanym w dalszej czesci SIWZ. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku
nastepujacych formach: 1) pieniadzu; 2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej
kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem
pienigznym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) porgczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2018, poz. 110, 650,
1000 i 1669).

8.2 Wadium wniesione w formach innych niz pienigdz (gwarancje, poreczenia) muszg mie¢
charakter bezwarunkowy i nieodwotalny (tzw. gwarancja na pierwsze zadanie) oraz muszg zostaé
przedtozone w formie oryginalu. Gwarancja zaptaty wadium musi by¢ wazna co najmniej przez
caly okres zwigzania ofertg, tj. 30 dni. W przypadku przedlozenia kopii dokumentu, lub jezeli
dokument nie bedzie spetnial wymagan formalnych - oferta nie bedzie zabezpieczona wadium i
jako taka podlega¢ bedzie odrzuceniu. (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP). W dokumencie
zlozonej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej muszg by¢ zawarte wszystkie mozliwosci
zatrzymania wadium przez Zamawiajgcego okreslone w art. 46 ustawy PZP, Lub Gwarancja
bedzie zawierata klauzule o tresci: Podejmujemy si¢ bezwarunkowo i nieodwotalnie wyptacenia
zamawiajgcemu kwoty do wysokos$ci okreslonej powyzej po otrzymaniu pierwszego pisemnego
zgdania, bez koniecznos$ci jego uzasadnienia, o ile zamawiajacy stwierdzi w swoim zadaniu, ze
kwota roszczenia jest mu nalezna w zwigzku z zaistnieniem, co najmniej jednego z warunkdéw
zatrzymania wadium, okreslonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych.

8.3 Wadium wnoszone w pienigdzu musi zosta¢ wplacone przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego, Gmina Malczyce; ul. Traugutta 15; 55-320 Malczyce; Bank Spétdzielczy Sroda
Slaska nr konta: 37 9589 0003 0006 1955 2000 0030.z zaznaczeniem: WADIUM Budowa
budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w miejscowosci Malczyce na
dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6, nr sprawy ORG.271.1.2019.
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8.4 W przypadku wnoszenia wadium w formie niepienieznej nalezy zatgczy¢ do oferty
potwierdzona kserokopi¢ a oryginat - nalezy ztozy¢ oddzielnie w kasie Urzedu Gminy.

8.5 Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyl
o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1,
o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omylki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.

8.6 Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta
zostala wybrana: 1) odméwil podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na
warunkach okreslonych w ofercie; 2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato si¢ niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

8.7  Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 4a.

8.8  Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia Zadano.

8.9 Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcey, ktory wycofat oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.

8.10 Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawcg, ktéremu zwrécono
wadium na podstawie ust. 1, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego.

8.11 Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcg. Okres waznosci wadium musi
obejmowac okres zwigzania ofertg.

9.1 Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

9.2 Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania
ofert.

9.3 W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
oferta zamawiajacy moze tylko raz zwréci¢ si¢ do wykonawcow o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

9.4 Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta samodzielnie, zawiadamiajac o tym
zamawiajgcego.

9.5 Jezeli przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie
wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
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2 SOU , ywanl
10.1 Wymagania podstawowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wypetniony formularz ofertowy (zatgcznik nr 1 do
SIWZ). Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

2) Oferta musi by¢ podpisana przez wykonawce lub osoby upowaznione do reprezentowania
wykonawcey i zaciggania w jego imieniu zobowigzan finansowych w wysokosci odpowiadajacej
cenie oferty. Oznacza to, ze jezeli z dokumentu okreslajacego status prawny wykonawcy lub
petnomocnictwa wynika, iz do reprezentowania wykonawcy upowaznionych jest tacznie kilka
0sdb, dokumenty wchodzace w sktad oferty musza by¢ podpisane przez wszystkie te osoby.

3) Poswiadczenia ,,za zgodno$¢ z oryginatem” dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktére kazdego
z nich dotycza.

10.2 Przygotowanie oferty.

1) Oferta winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme pisemng i format nie wiekszy
niz A4. Arkusze o wigkszych formatach nalezy ztozy¢ do formatu A4.

2) Oferta winna by¢ zgodna z wymaganiami specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.
3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, z
zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

4) W przypadku, dotgczenia do oferty kopii dokumentu, powyzsza kopia winna byé opatrzona
klauzulg ,,za zgodnos¢ z oryginatem” i podpisana przez Wykonawce lub upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy (w sposéb umozliwiajacy identyfikacje podpisu).

5) Jezeli osoba/osoby podpisujaca ofert¢ dziata na podstawie pelnomocnictwa, pelnomocnictwo
to musi w swej treSci jednoznacznie wskazywa¢ uprawnienie do podpisania oferty.
Petnomocnictwo to musi zosta¢ zatgczone do oferty i musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie.

6) Wszelkie poprawki lub zmiany w tek$cie oferty musza by¢ parafowane przez Wykonawce lub
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

7) Strony oferty winny by¢ trwale ze soba potaczone i kolejno ponumerowane, z zastrzezeniem
sytuacji opisanej w pkt.8.

8) W przypadku gdyby oferta zawierata informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposéb nie
budzacy watpliwosci zastrzec, ktdre sposrdd zawartych w ofercie informacji stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa. Informacje te winny by¢ umieszczone w osobnym wewnetrznym opakowaniu,
trwale ze sobg pofgczone i ponumerowane z zachowaniem cigglosci numeracji stron oferty.

9) Oferte nalezy umiesci¢ w opakowaniu uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwg i adresem wykonawcy,
zaadresowane do Zamawiajacego tj. na adres: Gmina Malczyce, 55-320 Malczyce,
ul. Traugutta 15, oraz opisane:

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w miejscowosci
Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.
Nr sprawy: ORG.271.1.2019
nie otwiera¢ przed 22.03.2019 r., godz. 10:00
e |
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10) Przed uptywem terminu skladania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej
oferty. Zmiany winny by¢ doreczone zamawiajagcemu na pismie przed uptywem terminu
skladania ofert. O$wiadczenie o wprowadzeniu zmian winno by¢ opakowane tak jak oferta a
opakowanie winno zawiera¢ dodatkowe oznaczenie wyrazem ,,ZMIANA”.

11) UWAGA!!! Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wraz z oferta przedlozyl kosztorys
uproszczony wykonany w_dzialach , ktore maja by¢ zsumowane wraz z czynnikami
cenotwoérezymi R- robocizna, Z — zysk, Kp — koszty posrednie, M — material.

11.1 Oferte nalezy ztozy¢: Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15; 55-320 Malczyce — sekretariat.
11.2 Termin sktadania ofert uptywa w dniu 22.03.2019 r. o godz. 10:00

11.3 Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 22.03.2019 r. o godz. 10:30 w sali
posiedzen Urzedu Gminy Malczyce; ul. Traugutta 15. Obecno$¢ wykonaweow w czesci jawnej
przetargu nie jest obowigzkowa.

11.4 W przypadku zlozenia oferty po terminie, zamawiajacy niezwlocznie zwraca oferte, ktéra
zostala ztozona po terminie.

11.5 Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej
http://bip.malczyce.wroc.pl - zakladka przetargi - Informacj¢ z otwarcia ofert — zgodnie z
zapisem art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

S R R R R

R A BT

12.1 Ceng oferty nalezy poda¢ w formularzu oferty (zal. nr 1 do SIWZ) wraz ze wszystkimi
skladnikami wplywajacymi na ostateczng ceng, w tym uwzgledniajac podatek VAT. W
formularzu oferty nalezy podaé ceng za wykonanie catosci zaméwienia, uwzgledniajac wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem robét zgodnie z SIWZ, wyjasnieniami lub zmianami tresci
ogloszenia i SIWZ, dokumentacjg projektows, projektem umowy, zawierajacg w szczegblnoscei
koszty ogélne, towarzyszace, zysk ubezpieczenie, oplaty administracyjne itp. zwigzane z
realizacja zamdwienia, np. obstugg geodezyjng, nadzorem archeologicznym, przygotowania
dokumentacji odbiorowej w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.
Brak wyceny jakiejkolwiek pozycji lub elementu robét, niezbednych do funkcjonowania
przedmiotu umowy - nie bgdzie stanowi¢ przedmiotu odrgbnej platnosci.
12.2 Cena winna byé podana w polskich zlotych, cyfrowo i stownie i okreslona do dwdch
miejsc po przecinku.
12.3 Rozliczenia miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca prowadzone beda w ztotych polskich.
12.4 Nie przewiduje si¢ waloryzacji ceny oferty.
12.5 Cena oferty musi obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z realizacjg catosci okreslonego
niniejszg SIWZ przedmiotu zamdéwienia.
12.6 Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci wzgledem Wykonawcy z tytutu btednego
skalkulowania ceny lub pominiecia elementow niezbednych do wykonania umowy.
12.7 Podana w ofercie cena stanowi wynagrodzenie kosztorysowe. Cena musi uwzgledniaé
wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowaé wszelkie koszty, jakie poniesie
#
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Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu
zamoOwienia, a cena winna zawiera¢ wynagrodzenie za kompletne wykonanie przedmiotu
zamoéwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére mogg wptyng¢ na ceng
zamoéwienia i uwzgledni¢ to w ofercie. Wykonawca wraz z oferta zobowigzany jest do
przedtozenia kosztorysu uproszczonego, wykonanego w dziatach , ktére majg by¢ zsumowane
wraz z czynnikami cenotwdrczymi R- robocizna, Z — zysk, Kp — koszty posrednie, M — materiat.
12.8 Jezeli zlozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego
obowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, zamawiajgcy w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry
miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac ofertg, informuje
zamawiajgcego, czy wybdr oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, wskazujac nazwg (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie
bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

13.1 Zamawiajgcy wyznaczyl nastepujace kryteria oceny i wyboru ofert:

1) cena ofertowa - waga 60%; ocena w skali punktowej 60 pkt
2) gwarancja - waga 30%; ocena w skali punktowej 30 pkt.
3) termin wykonania - waga 10%; ocena w skali punktowej 10 pkt.

13.2  Punktacja w kryterium CENA OFERTOWA zostanie obliczona z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku w nastgpujacy sposob:

Cmin
C="¢__
Chaa < 60
gdzie:
C - punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie

Chmin. - najnizsza cena sposrdd ocenianych ofert

Cpaa. - cena oferty badanej
13.3 Minimalny okres gwarancji 36 miesiecy maksymalny okres gwarancji 72 miesigcy
Termin gwarancji z badanej oferty

T= x 30 %
Najdtuzszy okres gwarancji

13.4 Termin wykonania - punktacja w niniejszym kryterium liczona bedzie w sposéb
nastepujacy:

w
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Termin wykonania zadania Liczba punktow
od dnia przekazania placu budowy do ¥5-lipea2019-+: 10,00 pkt.
16 wrze$nia 2019 r.

od dnia przekazania placu budowy do 3H-ipea2019-+- 0,00 pkt.
30 wrze$nia 2019 r.

13.4 Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza tj. uzyska najwyzsza ilo$¢ punktow bedaca suma punktéw przyznanych w
kryteriach opisanych w rozdz. XIII

ust. 1 pkt. 1), 2) i 3), niniejszej SIWZ. Oferta, ktéra otrzyma najwyzszg sumaryczng liczbg
punktéw bedzie wybrana jako najkorzystniejsza.

14.1 Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do zamawiajacego z pisemng prosba — wnioskiem o
wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowie niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz na 2 dni
przed uptywem terminu skfadania ofert, na pismie na zadane pytanie przesylajac tre$¢ pytania i
odpowiedzi wszystkim wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ bez ujawniania zrodta zapytania,
oraz umiesci taka informacje na wiasnej stronie internetowej, pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do zamawiajacego nie pdzniej niz do konca dnia, w ktérym
uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

14.2 Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po up’fyw1e terminu sktadania wmosku
o ktérym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjasnief, zamawiajacy moze udzieli¢
wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

14.3 W przypadku rozbieznosci pomiegdzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych
odpowiedzi, jako obowigzujaca nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawierajgcego pozniejsze
o$wiadczenie zamawiajgcego.

14.4 Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o
zaméwieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajacy
przedtuzy termin skfadania ofert i poinformuje o tym wykonawecéw, ktérym przekazano STWZ
oraz umiesci takg informacje na wiasnej stronie internetowe;.

14.5 Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku o
wyjasnienia tresci SIWZ.

15.1 Zamawiajacy podpisze umowg z tym Wykonawcg, ktorego oferte Komisja Przetargowa
oceni najwyzej z punktu widzenia kryteriow przyjetych w SIWZ (oferta, ktora uzyska najwigksza
ilo$¢ punktéw na podstawie przyjetych kryteriow oceny ofert (art. 91 ust. 1 ustawy Pzp).

15.2  Zamawiajgcy poinformuje niezwtocznie wszystkich wykonawcow o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imi¢ i nazwisko, siedzibg albo miejsce
zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawcy, ktorego oferte
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wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli
sa miejscami wykonywania dziatalnosci wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i {aczng punktacjg,

2) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczenti,

3) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o ktorych mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku réwnowaznosci lub braku spetniania
wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci,

4) uniewaznieniu postepowania — podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

15.3 Zamawiajagcy moze nie ujawnia¢ informacji, o ktérych mowa w ust. 2, jezeli ich
ujawnienie byloby sprzeczne z waznym interesem publicznym.

15.4 Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zaméwienia publicznego, z zastrzezeniem art.
183, w terminie: nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przestane przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni — jezeli zostato przestane w inny spos6b — w przypadku
zamowien, ktorych wartod$é jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8.

15.5 Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem
termindw, o ktérych mowa w ust. 1, jezeli ztozono tylko jedng ofertg.

15.6 Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jest zobowigzany w terminie i w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego podpisa¢ umowg.

15.7 W przypadku udzielenia zaméwienia konsorcjum (tzn. wykonawcy okreslonemu w art. 23
ust. 1 ustawy Pzp) — zamawiajacy przed podpisaniem umowy zazada ztozenia umowy regulujace;
wspolprace tych wykonawcow.
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Zamawiajacy zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 %
ceny oferty brutto
16.1. Zabezpieczenie moze byé wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach: 1) pieniadzu; 2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej
kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) porgczeniach
udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
16.2. Za zgoda zamawiajacego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone réwniez: 1) w wekslach z
poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej; 2) przez
ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego; 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach
okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
16.3. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiajgcego.
16.4. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
16.5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
\———————————————————————————————————
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pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

16.6. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1.

16.7. Za zgoda zamawiajacego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2.

16.8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

16.9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pienigznej powinno
zosta¢ wplacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego: Gmina Malczyce;
ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce; Bank Spotdzielczy Sroda Slaska nr konta: 37 9589 0003
0006 1955 2000 0030 z dopiskiem: Budowa budynku Zilobka Gminnego wraz z niezbedng
infrastruktura w miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6, nr sprawy
ORG.271.1.2019.

16.10. W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia powinien zostaé ztozony w
siedzibie Zamawiajacego.

16.11. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi$mie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:

1) Zmiany terminu realizacji z powodu:

a) okolicznodci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnodcig w szczegdlnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach;

b) dziatah osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dzialania nie sa
konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze stron;

¢) istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajgcego;

e) wystapienia rob6t lub zaméwien dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy ;

f) z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiaja realizacje
przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (warunkami technicznymi -
normami);
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g) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, W szczegblnosci
spowodowanych sytuacja finansowg, zdolno$ciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi
lub okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

2) Zmiany wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii wykonania robot, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego i pod
warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego;

b) odstgpienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji czgsci przedmiotu zamdwienia.

3) Poza innymi przypadkami okre$lonymi w umowie, zmiany do umowy bedg mogly by¢
wprowadzane w_zwiazku z zaistnieniem okolicznodci, ktérych wystgpienia Zamawiajgcy ani
Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy, a ktére maja wptyw na prawidtowe
wykonanie przewidzianych w umowie rob6t budowlanych.

4) Niezaleznie od powyzszego. Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajg mozliwo$¢ zmian
redakcyinych Umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w
rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy. w_ szczegdlnodci przyspieszajacych realizacje badz zwigkszajacych uzytecznosé
przedmiotu umowy.

5) Warunki zmiany umowy wymagaja formy pisemnej — pod rygorem niewaznosci
6) Wzér umowy stanowi zatacznik nr 8 do SIWZ.

XVIIL Srodki ochr ) i
18.1 Zgodnie z dziatem VI ustawy Prawa zamoéwien publicznych - ,,Srodki ochrony prawnej” -
érodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcom, a takze innym podmiotom, jezeli ma lub miat
interes w uzyskaniu danego zamowienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkodg¢ w wyniku
naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy Pzp.
18.2 W niniejszym postgpowaniu wykonawcom przystuguje odwotanie i skarga w zakresie
wskazanym w art. 180 ust.2 Pzp.- a wigc wylacznie wobec n/w czynnosci :

1)okreslenia warunkéw udziatu w postgpowaniu,

2)wykluczenia odwotujacego z postgpowania o udzielenie zaméwienia,

3) odrzucenia oferty odwotujacego,

4) opisu przedmiotu zamdwienia,

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
18.3 Szczegbdlowy sposob postepowania w procedurze odwotawcezej i w przypadku whniesienia
skargi do sadu zostat uregulowany w dziale VI ustawy Pzp.

19.1 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czgsciowych.
19.2 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
19.3 Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
19.4 Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

#
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ch zaméwieniach, o kto
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XX. Informacja o pr
ust

AWY F'ZD.

b

Zamawiajqc nie przewiduje udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy Pzp .

) dres poczty elektroniczne _ , i Z Vi

21.1  Adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego: sekretariat@malczyce.wroc.pl
212  Adres strony internetowej Zamawiajacego: www.malczyce.wroc.pl

21.3  Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawcami sg wskazane w rozdz. VII
pkt.4 niniejszej SIWZ.

XXII. Informacja o przewidywai

aukeji elektronicznej. s 5 :
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektroniczne;j.

lutach obcych

Zmawiajqcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (0gélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, informujg, ze:
. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Malczyce
z siedzibg przy ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce.
2. Administrator powotat inspektora ochrony danych osobowych Pana Tomasza Baranskiego
i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocg adresu e-mail iod4(@synergiaconsulting.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
(przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowiazku prawnego cigzacego na

Projekt wspélfinansowany ze $rodkéw Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej, w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieémi w wieku do lat 3 ,MALUCH+” 2019 Strona 22



Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastrukturg w
miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

administratorze)w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego
"Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w miejscowosci
Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6, nr sprawy ORG.271.1.2019." prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym
udostgpniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
12018), dalej ,,ustawa Pzp”;

5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdéwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6. Obowigzek podania przez Paniag/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

l. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci protokolu oraz
Jego zalgcznikdw);

3. na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdow, o ktérych mowa w art. 18
ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego),

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

5. nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych - osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO

28.1. Uczetnicy postf; W1imajq prawo wgladu do tresci protokotu postepowania, ofert od
chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postepowania, za wyjatkiem dokumentow
stanowigcych zalgczniki do protokolu (jawne po zakonczeniu postgpowania) oraz stanowigcych
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tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zastrzezonych przez uczestnikow postepowania.

28.2. Zalacznikami do protokotu postgpowania sa w szczegélnosci: oferty, opinie biegtych,
o$wiadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje sktadane przez
zamawiajacego 1 wykonawcdw oraz umowa w sprawie zamowienia publicznego

28.3. Udostepnienie dokumentdw odbywac si¢ bedzie wg ponizszych zasad: zamawiajacy
udostepnia wskazane dokumenty na wniosek; przekazanie protokotu lub zatacznikow nastepuje
przy uzyciu srodkdw komunikacji elektroniczne;j

28.4. W przypadku protokotu lub zatgcznikéw sporzadzonych w postaci papierowe;j, jezeli z
przyczyn technicznych znaczaco utrudnione jest udostepnienie tych dokumentdéw przy uzyciu
$rodkéw komunikacji elektronicznej, w szczegdlnosci z uwagi na ilo$é zadanych do
udostgpnienia dokumentow, zamawiajacy wskaze inny sposob, w jaki mogg by¢ one
udostepnione.

28.5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamdowien
publicznych oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokotu
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128).

28.6. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu.

Zal. nr 1 - Formularz ofertowy;
Zal. nr 2 - Wzér oswiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu;

Zat. nr 3 - Wzor oswiadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu;

Zat. nr 4 - Wzér oswiadczenia podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby

Zal. nr 5 - Wzdr oswiadczenia wykonawcy dotyczacego przynaleznosci lub braku przynaleznosci
do tej samej grupy kapitatowej;

Zat. nr 6 — Wzdr wykazu robdt;

Zat. nr 7— Wzér wykazu oséb;

Zat. nr 8 — Wzo6r umowy;

Zal. nr 9 — Dokumentacja techniczna (projekt, STWIORB, przedmiary robdt)

W sprawach nie unormowanych niniejszg specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia ma
zastosowanie prawo zamdwien publicznych oraz kodeks cywilny.
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

ZALACZNIK nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

pod nazwa: Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

1. ZAMAWIAJACY:
Gmina Malczyce Fax:71 3179617

Ul. Traugutta 15 http://bip.malczyce.wroc.pl
55-320 Malczyce

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Ip. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y)
Wykonawcy(ow)
Nr tel. Wykonawcey .......cooevvvviiiiiiiiiiiininnn Nr faksu Wykonawcey.........ccoeoevnvninnn.
NI KONEA WYKONAWECY ettt ettt e et

3. 0SOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW /dla Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych
sie 0 zamowienie publiczne — Pelnomocnik/:

Imie i nazwisko

Adres

Nr telefonu; Nr faksu

Adres e-mail

4. Ja (my) nizej podpisany(i) oSwiadczamy, ze:

1. Zapoznatem/ zapoznali$my si¢ ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia, zatgcznikami
do niej, oraz projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich zadnych uwag, a w
przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowe z warunkami okre$lonymi w SIWZ i
wzorze umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. Cena calkowita mojej /naszej oferty za realizacj¢ niniejszego zamowienia wynosi:

........................................................................ PLN brutto z podatkiem VAT
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastrukturay w
miejscowosci Malczyce na dzialtkach nr: 493/5 oraz 493/6.

...................................... PLN netto

S 0171 13 T TR TR Y T PP )
Stawka VAT W %0: «ovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Przedmiot zamowienia wykonamy w terminie do dnia: ........... ERS— .. (maksymalny

termin 31-07:2019-¢: 30 wrzesnia 2019 r.)

Udzielamy gwarancji na oKkres ..........ccoeceieinens miesiecy (najkrotszy mozliwy okres
gwarancji, wymagany przez Zamawiajgcego, wynosi 36 miesigcy a najdluzszy mozliwy okres
gwarancji wynosi 72 miesiecy).

Czynniki cenotwércze w oparciu, o ktére zostato ustalone wynagrodzenie kosztorysowe ;.
- koszt robocizny R ...
- koszty posrednie Kp .........ocooiiiiinin
-ZysKZ
-materiat M

4. O$wiadczam(y), ze informacje stanowiace tzw. tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu art.
11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zostaly umieszczone/nie zostaly
umieszczone * w odrebnej kopercie z adnotacja ,, Tajemnica przedsigbiorstwa”.

5. Nastepujacy zakres rzeczowy zaméwienia powierzymy podwykonawcom:**

...............................................................................................................

...............................................................................................................

e sssmmimuntinns s ¢ s 55 5 MBERREHE 1585 € 14 % zamdwienia podstawowego
6. Oswiadczam(y), ze proponujemy uzycie nastgpujacych produktéw/parametrow
rownowaznych***:

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

7. Wraz z ofertg skladamy dokumenty wymienione w SIWZ.

8. Sktadam(y) niniejszg oferte [we wlasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy
si¢ o udzielenie zamowienia]*

9. Sktadajac niniejszg oferte o$wiadczamy, ze [bedziemy polegaé / nie bedziemy polegac]* na
zasobach innych podmiotéw okreslonych w art. 22 a ustawy Prawo zamdwiefi publicznych w
zakresie zdolnosci technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
ktore sg udostepnione przez:

...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Inalezy wymienié nazwy i adresy podmiotéw/
10. Sktadajac niniejszg oferte o§wiadczam/ o$wiadczamy, ze jesteSmy / nie jesteSmy * zaliczani
do mikro lub matych lub $rednich przedsigbiorstw ***

M
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

11. Uwazam/y/ sie za zwigzanych niniejsza ofertg przez 30 dni od uptywu terminu skiadania
ofert.

* niewlasciwe skresli¢

** yypelnié, jezeli dotyczy Wykonawcy

**% ypyiasnienie: nie zlozenie oSwiadczenia Wykonawcy zawartego w pkt 11 nie spowoduje
odrzucenia oferty, gdyz nie wynika wprost z przepisow Ustawy, ma natomiast postuzyé
Zamawiajgcemu do dokonania odpowiedniego wpisu w Ogloszeniu o udzieleniu zaméwienia i w
Protokole z postgpowania.

Ip. |Nazwa(y) Podpis(y) Pieczeé(cie)  [Miejscowo
Wykonawcy(6| Nazwisko i imig osoby  [osoby(osob) Wykonawcy  |$¢ i data
w) (0s6b) upowaznionej(yc [(6w)
upowaznionej(ych) do  |h) do podpisania
podpisania niniejszej niniejszej oferty
oferty w imieniu w imieniu
Wykonawcy(6w) Wykonawcy(6w)

M
Projekt wspolfinansowany ze srodkéw Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej, w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieémi w wieku do lat 3 ,, MALUCH+” 2019 Strona 27



Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezb¢dng infrastruktura w
miejscowoséci Malczyce na dziatkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zalacznik nr 2 do SIWZ

Zamawiajacy:

Gmina Malczyce
ul. Traugutta 15
55-320 Malczyce

Wykonawca:

..........................................

(pelna nazwal/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez: ..........

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcey
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania 0 udzielenie zamoOwienia publicznego
pn. Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezb¢dng infrastrukturg w miejscowosci
Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6, prowadzonego przez Gmine malczyce,
nr postepowania ORG.271.1.2019 oswiadczam, co nastepuje:

1. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie

art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp.

................................................

(podpis)
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezb¢dng infrastruktury w
miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Oéwiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (podaé majgcq zastosowanie podstawg wykluczenia
sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednoczesnie oéwiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy
Pzp podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

.....................................................................................................................
....................................................................................................................
.......................................................................................................................
.....................................................................................................................

......................................................

................................................

Oswiadczam, ze w stosunku do nastgpujacego/ych podmiotu/téw, na ktorego/ych zasoby
powoluje si¢ W niniejszym poStgPOWANIU, T].i +oevvvuuniruininiiiiiiiii e
... (podaé pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG) nie zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia.

....................... (miejscowosE), ANia ousasasvunnssasassass L

................................................

Oéwiadczam, ze w stosunku do nastgpujacego/ych  podmiotu/téw,  bedacego/ych

POAWYKONAWCA/AMIT  +.evvieiiii et
(podaé pelng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodza podstawy wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia.

....................... (miejscowose), dnia .......ooesmanomssnnn Lo

................................................

(podpis)

——————————— - ___________ -
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w
miejscowo$ci Malczyce na dziatkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Os$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pefng S$wiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacji.

................................................

(podpis)

%
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktury w
miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zatacznik nr 3 do SIWZ

Zamawiajacy:

Gmina Malczyce
ul. Traugutta 15
55-320 Malczyce

Wykonawca:

(pelna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez. ..........

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania 0 udzielenie zamoOwienia publicznego
pn. Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezb¢dng infrastruktura w miejscowosci
Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6, prowadzonego przez Gming Malczyce, nr
postepowania ORG.271.1.2019 oswiadczam, co nastgpuje:

INFORMACJA DO

Oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia .

....................... (miefscowoss), dnia ...ooomwe v svemvons B

................................................

(podpis)

O B A o 0 ST kRt 4 i A A i B o B e I s o R S S B ]
Projekt wspolfinansowany ze §rodkéw Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej, w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieémi w wieku do lat 3 ,MALUCH+” 2019 Strona 31




Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dziatkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Os’w1adzam, ze w celu yaaa se%iania warunkow udziatu w postquni, okreslonych
przez zamawiajacego w SIWZ polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/ow:

Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomosdcia konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowosé), dnia ......coeveenennnn. r.

.......................

................................................

Projekt wspélfinansowany ze Srodkéw Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej, w ramach
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,MALUCH+” 2019 Strona 32



Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w
miejscowosci Malczyce na dziatkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zalacznik nr 4 do SIWZ

OSWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO SWOJE ZASOBY
Postepowanie pod nazwg: Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng
infrastrukturg w miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zamawiajacy:
Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

Podmiot udostepniajacy swoje zasoby:

Lp. Nazwa Podmiotu Adres(y) Podmiotu

Dziatajgc na podstawie art. 22a Ustawy PZP oddaje do dyspozycji

.....................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

niezbedne zasoby na okres korzystania z nich przy realizacji zamdéwienia:

.....................................................................................................................

(nazwa zamowienia)

Na nastgpujacych zasadach:
- zakres udostepnionych zasobow

.....................................................................................................................

(wpisa¢ odpowiedni: wiedza i doswiadczenie, potencjal techniczny, osoby zdolne do wykonania
zamoéwienia zdolnosé finansowa i ekonomiczne)

- sposob wykorzystania udostgpnionych zasobow przez wykonawce:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z PZP odpowiadam solidarnie z wykonawcg za szkodg
zamawiajacego powstata wskutek nieudostgpnienia ww. zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie
zasobOw nie ponoszg winy.

Podpis innego podmiotu oddajacego zasoby do dyspozycji:
W
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastrukturg w
miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

l.p.  |Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych) do podpisu w |Pieczgé(cie) Miejscowo$é i data
imieniu podmiotu oddajacego zasoby do dyspozycji Podmiotu
1))
2)
PODPIS(Y):
l.p. [Nazwa(y) Nazwisko i imie osoby |Podpis(y) osoby(oséb) Pieczeé(cie) [Miejscowosc i data
Wykonawey(éw)  |(0sdb) upowaznionej(ych) do Wykonawcy
upowaznionej(ych) do  [podpisania niniejszej oferty |(6w)
podpisania niniejszej w imieniu Wykonawcy(6w)
oferty w imieniu
Wykonawcy(6w)
1)
2)

M
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Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktury w
miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zalacznik nr 5 do SIWZ

Zamawiajacy:
Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

WYKONAWCA:

L.p.| Nazwa Wykonawcy, ktérego dotyczy informacja |  Adres Wykonawey

o NIE nalez¢ do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, tj.
grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637, 1669, 2243,z 2019 r. poz. 128) z
innymi Wykonawcami, ktorzy ztozyli oferty w przedmiotowym postgpowaniu*

o naleze do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, tj. grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow
(Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637, 1669, 2243,z 2019 r. poz. 128), z innym Wykonawcg:

(nazwa i adres Wykonawcy)
ktory ztozyt odrebng oferte/oferte czgéciowa w przedmiotowym postgpowaniu. *

o W tym przypadku zalagczam dowody, ze powigzania z ww. Wykonawcg nie
prowadzg do zakltdcenia konkurencji w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia*.

* wilasciwe zaznaczy¢ X

................................ ,dnia ...oooveeeeeeininn L
(Miejscowosc)

................................................................................

uprawniajgcym do wystgpowania w obrocie prawnym
lub posiadajgcych pelnomocnictwo

M
Projekt wspélfinansowany ze §rodkéw Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej, w ramach

Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 , MALUCH+” 2019 Strona 35




Nr sprawy: ORG.271.1.2019 Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezb¢dng infrastrukturg w
miejscowosci Malezyce na dziatkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zalgcznik nr 6 do SIWZ — Wzér wykazu wykonanych robét

Wykaz robot budowlanych wykonanych
w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy — w tym okresie
na zadanie pn.:

Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezb¢dng infrastruktura w miejscowosci
Malczyce na dziatkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zamawiajacy:
Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:
Lp. Nazwa Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(6w)

OSWIADCZAM(Y), ZE: wykonatem(wykonali$my) nastgpujace roboty budowlane:

Ip. Zakres Warto$¢ Miejsce data wykonania odbiorca |nazwa Wykonawcy i
zaméwienia roboty (zt | wykonania (nazwa, dane adresowe
(rodzaj i charakter|  brutto) adres)
wykonywanych
robot poczatek | zakonczenie
budowlanych) (data) (data)

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawcy wykazg, ze:

1.posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonania przedmiotu zamdwienia tj.:
wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, co najmniej 1 robote odpowiadajaca
swoim rodzajem przedmiotowi zaméwienia (budowa obiektow uzytecznosci publicznej ).
Wartos$é roboty nie mniejsza niz 800 000,00 zt brutto

Do wykazu nalezy zalaczy¢ dowody okreslajace czy te roboty budowlane zostaly wykonane
nalezycie, w szczegolnosci informacje o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg
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referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane

byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — inne dokumenty;

Dokument musi potwierdza¢ wymagany zakres prac, ich wartos¢, dat¢ wykonania i miejsce
PODPIS(Y):

Lp. |Nazwa(y) Nazwisko i imi¢ osoby |Podpis(y) osoby(oséb) Pieczgé(cie) |Miejscowosé i data
Wykonawcy(6w) (0sob) upowaznionej(ych) do Wykonawcy
upowaznionej(ych) do  [podpisania niniejszej oferty [(6w)
podpisania niniejszej w imieniu Wykonawcy(éw)
oferty w imieniu
Wykonawcy(éw)
1
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Zalgcznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU

ZAMOWIENIA

w zadaniu pn.:

Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastrukturag w miejscowosci
Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

Zamawiajacy:
Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce

WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje ztozona przez.:

Lp. Nazwa Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(ow)
IMIE I KWALIFIKACIJE ZAKRES BRANZA- NR I DATA
NAZWISKO| ZAWODOWE + |POWIERZONY | SPECJALNOS WAZNOSCI INFORMACIJA O
DOSWIADCZENIE CH ¢- FUNKCIJA | ZASWIADCZENIA O PODSTAWIE
+ CZYNNOSCI NR PRZYNALEZNOSCI |DYSPONOWANIA
WYKSZTALCENIE UPRAWNIEN DO IZBY TYMI OSOBAMI
SAMORZADU (np. umowa o prace,
ZAWODOWEGO |umowa zlecenia itp.)

Os$wiadczam, ze osoby wymienione w tabeli, a ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamowienia, posiadajg wymagane uprawnienia do realizacji niniejszego zamdwienia.
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PODPIS(Y):
Lp. |Nazwa(y) Nazwisko i imie osoby [Podpis(y) osoby(osdb) Pieczeé(cie) [Miejscowosé i
Wykonawey(éw)  [(oséb) upowaznionej(ych) do Wykonawcy [data
upowaznionej(ych) do  |podpisania niniejszej oferty w|(6w)
podpisania niniejszej imieniu Wykonawcy(6w)
oferty w imieniu
Wykonawcy(6w)
1)
2)

ﬁ
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Zalacznik nr 8 do SIWZ
Wzér Umowy ........
na roboty budowlane
zawarta w dniu ... r. w Malczycach
pomiedzy
Gming Malczyce, ul. Traugutta 15; 55-320 Malczyce, NIP 913-15-01-629; reprezentowang
przez:

Wéjta Gminy Malczyce Piotra Frankowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ~Marcina
Popiuka, zwang dalej Zamawiajacym

........................................................................................................................

zwang dalej Wykonawcg

Preambula
Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik zaméwienia publicznego realizowanego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwieri publicznych (tekst jednolity Dz.
U. 2018 poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy: ORG.271.1.2019).

§1
1. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania na rzecz Zamawiajgcego rob6t budowlanych w
ramach n/w zadania inwestycyjnego:
Budowa budynku Zlobka Gminnego wraz z niezb¢dna infrastruktura w miejscowosci
Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.
Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest budowa budynku zlobka gminnego wraz z niezbedng
infrastrukturg w miejscowosci Malczyce.
Zamowienie realizowane bedzie w Malczycach przy ul. Klonowej 1 na dziatkach nr: 493/5 oraz
493/6. W ramach prac wykonane zostang roboty budowlane polegajace na budowie budynku
7tobka 2 — oddzialowego z 30 miejscami opieki dla dzieci w wieku 1-3 (budynek wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej ze skosnym dachem pokrytym blachg dachéwko podobng),
oraz wykonanie przylacza kanalizacji: wodnej, deszczowej oraz energetycznej, utwardzenie
czesci terenu kostkg betonowa, wykonanie drogi dojazdowej, miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych oraz ciggu pieszego. Ogrzewanie obiektu: pompa ciepta typu powietrze
— woda. Wykonanie o$wietlenia obiektu.
Szczegblowy opis zaméwienia znajduje si¢ w dokumentacji projektowo - kosztorysowej
stanowigcej zatgcznik do umowy.

§2
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbgdne
do oddania przewidzianego umowa obiektu , realizowanego w ramach zadania: Budowa

%
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budynku Zlobka Gminnego wraz z niezbedng infrastruktura w miejscowosci Malezyce

na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6, nr sprawy ORG.271.1.2019.

2. Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa stanowigca
zalgcznik do niniejszej umowy, a takze zgodnie z STWiORB, oferta wykonawcy, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa. Wykonawca zobowigzuje si¢
wykona¢ wszystkie roboty opisane dokumentacja projektowa oraz STWiORB.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczeg6lnione
w przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

4. Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust 3., bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ przekraczajaca 30 % wartosci Umowy,
wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu
realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z §12 ust. 9 niniejszej umowy.

5. Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze robot a sa
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrebnej umowy.

6. Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegélnosci nie ujete w projekcie
budowlanym, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczgcia postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktore
sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu Umowy wymagatoby
poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od
wykonania tych rob6t, a wartos¢ wszystkich takich robét w ramach Umowy nie przekracza
lacznie 50% wartosci Umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na
podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokolu koniecznosci wykonania
tych robot.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w
ust. 3-5, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym
polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecefi, w szczegolnosci
poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego,

b) zmiane kolejnosci wykonywania robdt budowlanych, okreslonej Harmonogramem
rzeczowo—finansowym.

8. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktorym mowa w ust. 7 nie bedzie
mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczego6lnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym Iub wykonawczym nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robot lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly rowniez ujete w przedmiarze
rob6t, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i ma na celu usunigcie rozbieznosci pomigdzy projektem budowlanym a
projektem wykonawczym,
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¢) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robot budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawcg zmienionego zakresu robot nastgpi na podstawie Protokotu
koniecznosci.

9.

10.

11.

Protokét koniecznosei jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajacego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czgs$¢, jest protokot z
negocjacji dotyczacych wyceny rob6t z Wykonawceg zatwierdzony przez Kierownika budowy
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwiazanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 8, protokotu koniecznosci, o
ktérym mowa w ust. 9 lub protokotu negocjacji, o ktéorym mowa w ust. 10, nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§3
Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji robot: .....eeeee. cevssnnene (maksymalny termin
31072049+ 30.09.2019 r.).
Protokolarne przekazanie placu budowy nastapi w terminie do 5 dni od dnia podpisania

Umowy.

§4
Nastepujgce dokumenty beda odczytywane i interpretowane wedlug nastgpujacego
pierwszenstwa:
1) niniejsza Umowa,
) dokumentacja projektowa,
) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB),
4) SIWZ wraz z wyjasnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami,
) kosztorys Ofertowy
) oferta Wykonawcy,
7) harmonogram rzeczowo-finansowy.
W termine 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy.
W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu  rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 2, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opdznienia.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bgdg ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji
papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegblnych etapéw postepu w realizacji
robdt budowlanych.
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Wykonawca bedzie przechowywatl egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na terenie budowy wraz z programem zapewnienia jakosci robot budowlanych
bedgcych przedmiotem umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na asortymenty robot
wedtug dziatéw STWIiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i
zasobow

§5

Roboty bedg nadzorowane i odbierane przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane i w granicach umocowania nadanego mu umowg z
Zamawiajacym.

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ....................... , posiadajacy
uprawnienia budowlane BE  cusmwsasamsss s , bedacy cztonkiem

.................................................................

budowlane.

Zmiana na stanowisku kierownika budowy moze nastapi¢ z waznej przyczyny.

W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik musi spetnia¢ warunki okreslone
w dokumencie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4.

Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania
zmiany kierownika budowy przed dokonaniem takiej zmiany.

§6

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje

niezbedne do prawidlowego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosei do:

1) wykonania przewidzianych w dokumentacji projektowej robot budowlanych i dostaw,

2) wykonania wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych i zabezpieczajacych,

3) ochrony istniejacych sieci, instalacji, systeméw drenarskich, obiektow oraz punktow
geodezyjnych znajdujacych si¢ w zasiegu dziatania Wykonawcy,

4) ubezpieczenia budowy do wysokosci wartosci umowy,

5) ochrony drzew, krzewow i roslinnosci przewidzianej do zachowania,

6) dozoru terenu budowy, a takze zapewnienia warunkéw BHP i p. poz.,

7) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) usuwania z drég dojazdowych i chodnikéw zanieczyszczen powstatych na skutek
realizowanych przez Wykonawcg robét budowlanych,

9) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania wszelkich zbednych materiatow i odpadow,

10) sporzadzania dokumentacji fotograficznej etapéw realizacji robdt zgodnie z wytycznymi
okreslonymi przez Inspektora Nadzoru,

11)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich cze$ei badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
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12) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz naprawy innych uszkodzen obiektéw
istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu — w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w trakcie robdt,

13) wykonania badan, préb, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

14) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku (w tym odbioréw branzowych wymaganych
przepisami np.: z zakresu energetyki, gazownictwa, SANEPID, itp.),

15) przywrécenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i przekazania go
Zamawiajacemu,

16) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji zamowienia,

17) wykonania dokumentacji budowlanej powykonawczej,

18) informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru i Zamawiajacego o zagrozeniach,
ktére moga mieé¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opdznienie
planowanej daty zakoficzenia robét oraz do wspolpracy z Zamawiajagcym przy
opracowywaniu przedsiewzigé zapobiegajacych zagrozeniom.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej
starannosci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych nie objetych
zamoéwieniem podstawowym niezbednych do prawidtowego realizowania zamdwienia
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamdwienia
potwierdzonego protokotem konieczno$ci przez inspektora nadzoru i odregbnej umowy.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okrelonych ustawa — Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.
2. Za wszelkie szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca.

§8

1. Materialy budowlane wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji umowy powinny
odpowiada¢ wymogom ustanowionym wzgledem wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okre$lonych w art. 10 — ustawy Prawo budowlane, a takze
wymaganiom jako$ciowym wynikajacym ze specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materialach oraz rozwigzaniach technicznych
zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku koniecznosci zastgpienia pewnych
materialow  jedynie  Zamawiajagcy ma prawo zdecydowa¢ o uzyciu  innych
réwnowartosciowych materialow i rozwigzan technicznych.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac¢
w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z obowigzujaca normg lub
aprobatg techniczna.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatdéw Wykonawcy
na terenie budowy.
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5. Badania, o ktérych mowa w ust. 4 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz
wykonanie rob6t jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce.

§9
Strony ustalaja, ze roboty zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja odbiorowi
dokonywanemu przez Inspektora nadzoru —w postaci wpisu do dziennika budowy lub notatek
stuzbowych .

§10

1 Po zakoficzeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego o gotowosci odbioru koficowego.

2. Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastgpujgce dokumenty:

. atesty na wbudowane materiaty,

. dziennik budowy,

_o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane,

. zestawienie rzeczowo finansowe,

. dokumentacje powykonawcza,

. inwentaryzacj¢ powykonawczg.

3. Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

4. Zakonczenie czynnosci odbioru koficowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczge
od daty rozpoczgcia odbioru.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnoéci odbioru bgdzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w tej dacie wad.

AN DN B W~

§11
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru konicowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,;
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad.

§ 12
1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z
Oferta Wykonawcy, na kwote W wysokosei  netto ... 7t (stownie:
............................ ) wraz z podatkiem ......% VAT w WYSOKOS3EL ..vvresmmumnerss 2
(STOWIHE! ..iisscmmmmomnnrssssnsmssmmmmmmnesnucsssss zlotych), co lacznie stanowi kwotg¢ brutto w
wysokoSei  ..ioeeeenn. — vee Zb (stownier. ..o ztotych).
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Rzeczywiste wynagrodzenie wyptacone wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami
okreslonymi nie mniejsza umowa, przy wykorzystaniu wskaznikow zawartych w ofercie
Wykonawcy na podstawie ktérej dokonano jego wyboru.

2. Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych umowg i ofertg cen jednostkowych.

3. Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury
VAT koncowe;.

4. Wysokos$¢ platnosci czesciowej dokonanej na podstawie rachunku lub faktury VAT
czegéciowej jest limitowana, z zastrzezeniem, Zze wysoko$¢ platnosei naleznej na podstawie
rachunku lub faktury VAT koficowej nie moze by¢ mniejsza niz 40 % kwoty szacunkowego
wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1.

5. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robét, w terminach okreslonych Umowa
na podstawie wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracenia
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach wartosci ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru robdt.

6. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie z
VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6ét budowlanych, o ktérych mowa § 2 ust. 3
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z § 2 ust. 3 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowiazany do wyliczenia ceny taka metoda i przedlozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt. a,
Wykonawca powinien przedozy¢ do  akceptacji  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa, w  ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

9. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz przedstawi Zamawiajgcemu za
posrednictwem  Inspektora nadzoru inwestorskiego do  zatwierdzenia = wysokos¢
wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 umowy przed rozpoczgciem tych
robot.

10. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac zasady okreslone w ust. 9 pkt b.

11. Wykonawca moze ztozyé fakture za ukonczone roboty po odbiorze i rozliczeniu robot, w
oparciu o bezusterkowy protokét odbioru robdt i zestawienie rzeczowo finansowe.
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Platno$¢ za faktury bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajagcego na konto
WILOHBIHET oou s sommmmnmonsosssssssss o b ombosmssmasansmmsssss s w ciggu 14 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego dokumentéw, o ktdrych mowa w § 10 oraz poprawnie
wystawionej faktury.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznosci wraz z przedstawieniem bankowych dowodow zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Oswiadczenie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajacych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcodw ma potwierdza¢ dokonanie zaptaty Wykonawcy.

Brak przedlozenia wraz z fakturg os$wiadczen podwykonawcow, stanowi podstawe

wstrzymania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT (zar6wno co do

kwoty jak i co do formy), Zamawiajacy odméwi jej przyjecia. Jednoczesnie zastrzega sobie

prawo do wezwania Wykonawcy do prawidtowego wystawienia faktury VAT. Do czasu
wypelnienia przez Wykonawce wezwania Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i okoliczno$¢ ta nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrécié si¢
do Zamawiajacego z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie

Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7

dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej

zaptaty Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub;

b) zatrzymaé z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy kwot¢ potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy;

c) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o jakim mowa w poprzednich

ustepach, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje zasadno$¢ fakturg

VAT lub rachunkiem oraz dokumentem potwierdzajacym wykonanie i odbior robdt (oryginat

lub kopia za zgodno$¢ z oryginatem) a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 18

uwag wskazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje
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wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawey z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$é kwoty zaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy badz
zatrzymanej przez Zamawiajgcego w sposob wskazany w ust. 19 pkt b Zamawiajacy potraci z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bez skladania dodatkowego o$wiadczenia, a
Wykonawca wyraza na to zgode.

Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
skutkuje umorzeniem wierzytelnoéci przystugujacej Wykonawcy od zamawiajacego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajace] dokonanej ptatnosci.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

Za date zaptaty naleznosci wynikajacej z faktury uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 5 lat rekojmi za wykonane roboty i zastosowane
materiaty.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ......... miesiecznej gwarancji za wykonane roboty i
zastosowane materiaty.
Okres gwarancji i rekojmi bedzie liczony od nastgpnego dnia po bezusterkowym odbiorze
zadania
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi po terminach
okreslonych w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tych terminow.
Zamawiajacy moze wykonywaé¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zgloszenia ich przez
Zamawiajgcego.
W przypadku nie przystapienia przez Wykonawcg do usuwania wad w okresie gwarancji i
rekojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiajacy ma prawo zlecié usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, ktory zobowiazuje sie do uregulowania naleznosci w
terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
Wykonawca  przedfozy —Zamawiajagcemu  kopig aktualnej  polisy  ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.
W przypadku, gdy termin obowigzywania polisy bedzie sie konczyl przed terminem
zakonczenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu, ma obowigzek
przedtozyé Zamawiajagcemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w KWOGIE: +ossswnsmmsmnpvssser v zl, co stanowi
8% wartosci umowy, dostarczone bedzie Zamawiajacemu najpozniej w dniu zawarcia
umowy w pelnej wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zlozone w formie Gwarancji nalezytego
wykonania umowy winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.
Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrdcone w nastepujacy sposob:
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1) 70 % w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane,
2) pozostate 30 % w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
4. Zamawiajgcy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do
instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.
5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
zabezpieczenie moze zostaé wykorzystane na zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tego
tytutu.

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzief opdznienia,
b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia; termin opo6znienia liczony bedzie od
nastepnego dnia po terminie ustalonym na usunigcie wad
¢) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia; termin opdznienia
liczony bedzie od nastepnego dnia po terminie ustalonym na usunigcie wad,
d) w przypadku wypowiedzenia lub odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey w wysokosci 15 % wynagrodzenia okreslonego w § 2 umowy (brutto).
2. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru, ze Wykonawca nie realizuje
ktéregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub tez realizuje go niezgodnie
z umowg Zamawiajgcy lub inspektor nadzoru moze wezwa¢ Wykonawce do opracowania i
wdrozenia dziatan naprawczych w okre§lonym terminie. W razie nie usunigcia uchybien w
terminie wyznaczonym, Zamawiajacy moze naliczy¢ karg w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien op6znienia.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z platnosci naleznych Wykonawcy.

§ 16

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:
1) Zmiany terminu realizacji z powodu:

a) okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez
czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia w
szczegblnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

b) dziatah oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dzialania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron;

¢) istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych
na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;
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d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne
dla Zamawiajacego;

e) wystapienia robot lub zamowien dodatkowych, niemozliwych do przewidzenia przed
zawarciem umowy;

f) z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
realizacj¢ przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (warunkami
technicznymi — normami);

g) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w
chwili zawarcia umowy,

2) Zmiany wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii wykonania robdt, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego i
pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego;

b) odstgpienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji czesci przedmiotu zamoéwienia.

2. Poza przypadkami okreslonymi w umowie, zmiany do umowy beda mogty by¢ wprowadzane
w przypadkach wskazanych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych.

3. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajg mozliwos¢ zmian
redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych w
rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci przyspieszajacych realizacje badz zwigkszajacych uzytecznosé
przedmiotu umowy, o ile nie spowoduje naruszenia postanowien art. 144 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

3. Zamawiajagcy moze wypowiedzie¢ umowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Wypowiedzenie moze
nastgpi¢ tylko z waznych powoddw. Wazny powod istnieje w szczegdlnoscei, gdy:

1) Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacj¢ przedmiotu umowy
i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat realizacj¢ robodt i przerwa ta trwa diuzej niz 1 miesiac,

3) nastgpi cigzkie i/lub trwate naruszenie postanowien umowy przez Wykonawce,

4) Wykonawca zawiesza dzialalnosé, staje si¢ niewyptacalny lub ogtasza likwidacje,

5) wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postepowanie uktadowe lub egzekucyjne, ktére w

ocenie Zamawiajagcego moze uniemozliwi¢ prawidlowe 1 terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,
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miejscowosci Malczyce na dzialkach nr: 493/5 oraz 493/6.

6) wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z przyczyn wskazanych w § 14 ust. 1
pkt. 1 przekracza 20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

7) Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na
skutek rozwigzania Umowy w trybie ust. 3.

5. W przypadku wypowiedzenia umowy Wykonawce¢ oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych

3) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2 Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi szczegoétowy protokdt inwentaryzacyjny
robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien
wypowiedzenia; protokél inwentaryzacyjny odebranych robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do rozliczenia finansowego,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. W przypadku niewywigzania si¢ przez wykonawc¢ z obowigzku o ktérym mowa w ust. 4
Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do jednostronnego wykonania obowigzkéw tam
okreslonych i obcigzenia powstatymi w zwigzku z tym kosztami Wykonawce

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 30 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robot.

§18

1. Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego.

2. W sprawach nieunormowanych postanowieniami umowy zastosowanie mie¢ bedg przepisy,
Kodeksu postgpowania cywilnego, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamdwien publicznych.

3. Ewentualne spory, powstate na tle realizacji niniejszej umowy w tym o zapfaty, ktore nie
zostang rozwigzane polubownie, Strony poddadza rozstrzygnigciu Sadu powszechnego
wilasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe niniejszg sporzadza si¢ w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3
egzemplarzy dla Zamawiajacego oraz 1 egzemplarza dla Wykonawcy.

5. Zalgcznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:

1) projekt budowlany,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
3) oferta wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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