3/RR.041.1.6./2025
Malczyce, dnia 22 grudnia 2025 r.

DANE ZAMAWIAJACEGO:

Gmina Malczyce
ul. Traugutta 15
55-320 Malczyce
NIP: 913-15-01-629
tel. 71/317 92 23

INFORMACJA O WYBORZE

Dotyczy zapytania ofertowego Dostawa i zakup pomostu ptywajacego na realizacje zadania pn.:
Rewitalizacja nabrzeza Odry w Malczycach poprzez budowe matej infrastruktury turystycznej
realizowanego w ramach zadania budzetowego pn. ,,Dolnoslgski Fundusz Odrzanski 2025 dla gmin”.

Postepowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamoéwien publicznych, ktdrych
wartos$é nie przekracza kwoty 130 000,00 zt netto.

Zamawiajgcy informuje, ze w wyniku prowadzonego postepowania w trybie zapytania
ofertowego z dnia 16 grudnia 2025r. na Dostawe i zakup pomostu ptywajacego na realizacje
zadania pn.: Rewitalizacja nabrzeza Odry w Malczycach poprzez budowe matej
infrastruktury turystycznej realizowanego w ramach zadania budzetowego pn. ,,Dolnoslgski
Fundusz Odrzanski 2025 dla gmin”., projekt finansowany w ramach umowy o udzielnie pomocy
finansowej w formie dotacji celowej z budzetu Wojewddztwa Dolnoslgskiego otrzymat nastepujgce
oferty:

Lp. | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena brutto/ punktacja Uwagi
ELPLAST + Sp. z 0. 0. Spetnia warunki okreslone
1. | ul. Niepodlegtosci 8 77 876,22 zt przez Zamawiajacego w
zapytaniu ofertowym.
44-336 Jastrzebie - Zdroj (100 pkt)
OFERTA WYBRANA

Jedynym kryterium oceny byta najkorzystniejsza cena, tj. najnizsza cena brutto.
Zamawiajgcy informuje, ze w wyzej wymienionym zapytaniu do realizacji zadania wybrano
najkorzystniejszg oferte ztozong przez:

ELPLAST + Sp. z 0. 0.
ul. Niepodlegtosci 8
44-336 Jastrzebie - Zdroj

z ceng wykonania zaméwienia: 77 876,22 zt brutto

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca przedstawit najkorzystniejszg oferte cenowq i uzyskat 100 punktéw w kryterium
cena oraz ztozyt wymagany komplet dokumentow.

Wybrany Wykonawca zobowigzany jest skontaktowad sie z Zamawiajgcym w sprawie podpisania
umowy.

Elektronicznie

Plotr podpisany przez Piotr
, Frankowski

Frankowski pata: 2025.12.22
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